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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 010/2022
ID CidadES CONTRATAGOES: 2022.060E0700001.01.0017
12 REPUBLICAGAO!
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, torna plblico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, com amparo na Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes e Lei
Complementar n® 123/2006 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014), através da
Comissao Permanente de Licitagdo designados pelo Decreto n® 612/2021, de 04 de janeiro de 2021.

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.

| - DISPOSICOES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Tomada de Pregos

2 - Processo Administrativo n° 005023/2022
3 - Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO

4 - Regime de Execugdo: EXECUGAO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL

5 - Objeto: CON~TRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL REGIS DOS SANTOS
VOLPATO, EM RIO NOVO DO SUL/ES.

6 - Dotagcao Orgamentaria:

FICHA: 885152000000231102.2781200051.049.44905100000.15200000023
ORGAO: 11 SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

UNIDADE ORGAMENTARIA: 02 ESPORTE

FUNGAO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNGAO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 0005 CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 1.049 REFORMA E CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUN.
ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSO: 15200000023 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FMITUR

REFORMA GINASIO DE ESPORTE

Il - SESSAO PUBLICA
Tomada de Pregos n° 010/2022

Dia: 12/12/2022
Horario limite para protocolar os envelopes: 08h30min
Horario previsto para abertura da sessao: 09 horas

! Corregdo do item 3.1 da Planilha Orgamentaria
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Local: Sala de reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo — Rua Fernando de Abreu, n°® 18 -
Centro - RIO NOVO DO SUL-ES.

Se no dia supracitado ndo houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagao do certame, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada
de Pregos serdo automaticamente transferidos para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo do Presidente da CPL em
contrario.

Il - DIVULGAGAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

1 - O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos através do site oficial do municipio
(http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao) ou diretamente na PMRNS, no enderego
acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 07h as 12h.

2 - A solicitacdo de esclarecimentos a respeito das condigbes deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data estabelecida para a sessao publica, através do
enderego eletrdnico licitacao@rionovodosul.es.gov.br.

3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados ao Setor
de Protocolo, aos cuidados do Presidente da CPL, até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data
estabelecida para a sesséo publica.

4 - E facultado a qualquer cidado impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco)
dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e
“Proposta de Preco”, devendo a administragdo do Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio da
CPL, julgar e responder a impugnagao em até 03 (trés) dias uteis.

5 - Decaira o direito de impugnar os termos deste edital perante a CPL o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta de Pre¢o”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese
em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

6 - A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Tomada de
Pregos, até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

7 - A'impugnagéo do edital devera ser dirigida a Presidente da CPL, indicando os nimeros da Tomada
de Pregos e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo
momento devera ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a representacao
da empresa licitante.

8 - Sendo acolhida a impugnacéo, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragéo ndo afetar a formulagéo das propostas.

IV - CONDICOES DE PARTICIPAGAO
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1 — A participagdo no certame decorre do atendimento de todas as exigéncias deste edital e seus
anexos, sendo vedada a participagdo de empresa:

a) Que esteja em concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugéo ou em liquidacao;

b) Que estiver sob a aplicacdo da penalidade referente ao art. 87, incisos Il e IV da Lei n°
8.666/93, ou do art. 7° da Lei n° 10.520/02;

c) Cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta por qualquer 6rgao da Administragao
motivada pelas hipoteses previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93;

d) Declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgaos da Administragéo Publica;

e) Possua em seu quadro funcional servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagéo;

f) Enquadrada no disposto do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteragdes;

g) Estrangeira que ndo funcione no pais;

h) Cumprindo penalidade de proibi¢do de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
juridica da qual seja socio majoritério, na forma do art. 12 da Lei n° 8429/92;

i) Que esteja constituida sob a forma de consércio, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo;

j) Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento licitatdrio;

k) Proibidas de contratar com o Poder Publico, em razao do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n°
9.605/98.

2 - Sera desclassificada do presente certame a empresa licitante que nédo contemple em suas
atividades o objeto do presente certame.

3 - A participagao no certame implica na aceitagao de todas as condigdes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

4 - Conforme justificativa constante no Processo Administrativo n° 005023/2022, nao sera
aplicada a este certame a exclusividade para ME/EPP estabelecida pela Lei Complementar n°
147/2014.

V - DA VISITA TECNICA

1. Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicagao do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo executados os servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados 0s servigos, com 0 objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(@) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horario junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.
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3. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira DECLARAGAO
DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO V, constante do Edital, a qual fara parte
integrante da proposta.

4. Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenga na visita
técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA, conforme ANEXO VI, constante deste Edital, devidamente assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e conformidade
com as condigdes e local de prestacdo dos servigos e/ou obras, confirmando nao ter participado da
visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagéo complementar para elaboragao de sua
proposta, além das constantes do processo licitatorio.

5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e
do escopo dos servigos e/ou obras, das condi¢gbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde 0s mesmos seréo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

VI - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

1 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze)
meses, a contar do dia subsequente a sua publicagéo, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei
n° 8.666/93.

1.1 - Prorrogagdes serao permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, §1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

2 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: Conforme Cronograma Fisico Financeiro, o prazo de execugao
da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia subsequente a data da emissdo da
Autorizacdo de Servico, que sera emitida no dia subsequente a publicagéo do contrato na imprensa
oficial.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Orgao Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.

2.3.1. As Ordens de Paralisagéo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestacéo da PGM.

VIl - APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA DE PREGO

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

1 - Os Documentos de Habilitagédo e a Proposta de Preco deverdo ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o inicio da sessdo publica, em envelopes distintos, lacrados e
indevassaveis, sob pena de desclassificagdo, contendo em sua parte externa, as seguintes
informacdes:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)

Tomada de Pregos n° 010/2022

Razao Social

CNPJ

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)
Tomada de Pregos n° 010/2022

Raz&o Social

CNPJ

VIIl - PROCEDIMENTO

1 - Os envelopes “Documentos de Habilitagédo” e “Proposta de Prego” dos licitantes deverdo ser
protocolados, impreterivelmente, até o dia e horario fixado na secdo Il deste edital, no Setor de
Protocolo da PMRNS. Expirado o horério de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comisséo.

1.1 - Néo sera aceita, em qualquer hipotese, a participagéo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte, NAO SENDO PERMITIDO SEQUER O CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE NA
SESSAO PUBLICA.

1.2 - As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representagdo legal dos licitantes
somente poder&o participar da sessdo como ouvintes.

1.3 - As empresas licitantes poderdo ser representadas na sessdo da Tomada de Precos por
proprietario, socio administrador ou dirigente, mediante apresentagcdo de originais e copias do
documento oficial de identidade e do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou Ultima
alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja
comprovada a aptiddo para a formulagéo de propostas e a pratica de todos os demais atos inerentes
ao procedimento de licitagéo.

1.4 - A representacdo também podera ser feita por credenciado constituido por procuragéo publica ou
particular, que comprove a outorga de poderes necessarios para a formulagao de propostas e a préatica
de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitagdo ou através do TERMO DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO Il (MODELO), assinado pelo sécio administrador da empresa. Na
mesma oportunidade deverédo ser apresentadas originais e copias dos documentos de identidade do
credenciado e do outorgante da procuragéo, assim como original e copia do Estatuto ou Contrato
Social e seus termos aditivos (ou Ultima alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual.
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1.5 - A auséncia de apresentacdo do documento legal de representacdo nao inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.

1.6 - A apresentacéo, no ato do CREDENCIAMENTO, do documento de constituicao da empresa,
isenta a licitante de junta-lo no ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

2 - O representante a ser credenciado devera ser distinto e Unico para cada empresa licitante.

3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Preco”, ndo
serdo permitidas quaisquer retificagdes.

4 - Na primeira sessao, 0s envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serao abertos, na
presenca dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que fara a conferéncia e dara
vista da documentacgéo, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

4.1 - Abertos os envelopes “Documentos de Habilitagdo”, a CPL, a seu juizo exclusivo, podera apreciar
os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos
inabilitados, devendo ser devolvidos aos Ultimos os envelopes “Proposta”, devidamente fechados,
desde que ndo tenha havido recurso, ou apos sua denegacao.

5 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
‘Documentos de Habilitagéo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementagdo posterior, salvo
aqueles enquadrados nas condig¢des estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006.

6 - Nao sendo necesséaria a suspensao da reunido para analise da documentagéo ou realizagdo de
diligéncias ou consultas, a Comiss&o decidira sobre a habilitagéo de cada licitante.

6.1 - Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comissé&o
Permanente de Licitacdo e conduzam a interrup¢édo dos trabalhos, serdo elas consignadas em ata e a
concluséo da habilitacdo dar-se-a em sessdo convocada previamente, MEDIANTE PUBLICAGAO DE
AVISO, EXPEDICAO DE COMUNICADOS AOS LICITANTES E PUBLICAGAO NO SITE DO
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6.2 - Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitagdo, nova data e horario seréo estabelecidos
pela Comissdo Permanente de Licitacdo para abertura dos envelopes “Proposta de Prego”.

6.3 - Na hipétese prevista no subitem anterior, os licitantes seréo convocados a comparecer, ficando os
envelopes “Proposta de Prego” sob a guarda da Comisséo Permanente de Licitagdo, devidamente
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7 - A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Prego” sera realizada em
Sessdo Publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.
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7.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamagao devera ser feita na Sessao
Publica, pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.2 - Ainabilitagao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

8 - Se nédo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e
“‘Proposta de Pre¢o” em um unico momento, em face do exame da documentagéo e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no
fecho, ficardo em poder da CPL até a data e o horario marcados para prosseguimento dos trabalhos.

9 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

10 - APOS A FASE DE HABILITAGAO, NAO CABERA DESISTENCIA DAS PROPOSTAS, SALVO
POR MOTIVO JUSTO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE E ACEITO PELA CPL.

11 - Ultrapassada a fase de habilitagdo dos licitantes e abertas as propostas, néo cabera desclassifica-
los por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apds o resultado do julgamento.

12 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase desta
Tomada de Pregos, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente das propostas.

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 - Para promover a habilitagcdo no procedimento, a empresa licitante devera apresentar os documentos
abaixo relacionados.

2 - Os documentos exigidos neste edital poderdo ser apresentados em original, juntamente com suas
respectivas copias, para fins de ateste de sua autenticidade, com excegao dos extraidos pela internet,
com vigéncia plena na data fixada para sua apresentagdo. Poderdo também ser apresentados em
copias autenticadas por cartério competente.

2.1 - Para fins de agilizacdo da Sessdo Publica, os documentos também poderao ter sua
autenticidade previamente atestada na sede da Prefeitura Municipal, por servidor membro da
Comissao de Licitacao, que ficara a disposi¢ao dos licitantes interessados no periodo das 07h
as 12h, até o dia anterior a data de realizagao da Sessao Publica.

3 - HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de EMPRESA INDIVIDUAL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragfes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de SOCIEDADE COMERCIAL e, no caso de
SOCIEDADE POR ACOES, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de SOCIEDADE CIVIL, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;
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d) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA em
funcionamento expedido no pais;

e) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR - ANEXO VII
(MODELO), em papel timbrado da empresa;

f) Cépia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do municipio de Rio Novo do Sul;

4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidéo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

4.1 — Os documentos fiscais que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor
deverao ser datados dos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de realizagao do presente
certame (exceto a Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ).

4.2 — Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se exige
comprovagado de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizagédo da
contratacdo, observadas as seguintes regras:

4.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos exigidos para efeito
de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigao;

4.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacéo dos documentos, para a regularizagéo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emiss@o de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;

423 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administracdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo;

4.2.4 - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissao de certiddes comprobatorias de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar & Administragéo outro documento que comprove a
extingdo ou suspensdo do crédito tributério, respectivamente, nos termos dos artigos 156 € 151 do
Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

4.2.5 - Na hipdtese descrita no item anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacdo dos documentos a que se refere o item 4.2.1, para apresentar a certiddo comprobatéria
de regularidade fiscal;
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426 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administracdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o
drgéo competente emitir a certidéo;

42.7 - A formalizacdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentagdo
comprobatoria de regularidade fiscal, nos termos dos itens anteriores, sob pena de decadéncia do
direito a contratagao, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administragdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

5 - QUALIFICACAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

b) CREA/Pessoa Fisica: Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, atraves de Certidao
comprovando sua inscri¢éo no Orgéo.

5.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) O profissional responsavel técnico pela execu¢do das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado e as respectivas, que comprovem a aptidéo para
desempenho de atividade pertinente ao objeto da presente licitagao.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-profissional dos licitantes
sdo, CUMULATIVAMENTE:

REF. ITEM DE RELEVANCIA

1 Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concreto camada Gnica bombeével ¢/ brita n.
1, acab. sup. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. ¢/ mastique e resina endur.

Forn e assent de telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, esp. minima 0.43mm, alt. minima de
2 | onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm ¢/ minimo de 3 apoios, assent. ¢/ utiliz, de fitas anti-
COrrosiva;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes
e forros, a trés deméos.

Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5¢cm, para
demarcagao de quadras de esportes.

c) A comprovagéo de vinculo profissional se fara com a apresentagéo de cdpia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido competente em
que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestagao de Servigos vigente na
abertura do certame licitatorio.
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d) O contrato de prestagéo de servigos que se refira a obriga¢do futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execugéo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

e), TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSAVEL
TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO X, deste Edital;

Notas:

1. As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas por meio do somatdrio de
atestados.

e Nao serdao aceitos atestados técnicos de execucdo de obras fornecidos por
terceiros por motivo de subcontratagdes e/ou sub-rogagdées nao formalizadas e/ou
aprovadas pelo Contratante. Nos demais casos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera diligenciar para a obtencao de esclarecimentos e ratificacoes junto aos
orgaos e entidades expedidoras do atestado.

2. Orientamos que os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel
Técnico quanto pela empresa licitante sejam destacados em caneta lumicolor naqueles
servigos que a licitante julgar atender as exigéncias constantes no item 5.1.

3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugédo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

5.2. COMPROVACAOQ DE VISITA TECNICA:
a) SE A LICITANTE PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragio de participagdo da Visita

Técnica, fornecida pelo SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO V desta CONCORRENCIA.

b) SE A LICITANTE NAO PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragdo de ndo participacdo da
Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo constante no ANEXO VI desta
CONCORRENCIA.

Obs.: A ndo apresentagdo da declaragdo de participagao (ou nao) da Visita Técnica, conforme
modelos constantes nos ANEXOS V e VI desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a inabilitagao do
licitante.

6 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Publicagdo do balanco do ultimo exercicio anual, j& exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
néo estiver obrigada a publicacdo, devera apresentar copia do termo de abertura e enceramento do
livro diario, juntamente com o balango patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas, além do respectivo termo de autenticagdo do Livro expedido pela Junta Comercial,
assinado pelo responséavel legal e pelo contador registrado no érgao profissional competente, com
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indicagao do numero registro, ou vedado a sua substituigéo por balancetes.

Obs. 1: As empresas recéem constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda né&o seja exigivel, deverao
apresentar o Balango de Abertura ou Balango Intermediario, juntamente com o termo de abertura e
encerramento e do respectivo termo de autenticagdo expedido pela Junta Comercial, assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgéo profissional competente, com indicagédo do
numero registro.

Obs. 2: As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverao apresentar copia da declaragao
de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango patrimonial que antecede a
condi¢do de inatividade.

Obs. 3: As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragdo Digital SPED, deverdo
comprovar a Escrituragdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e demais demonstracdes contabeis
exigidas, do ultimo exercicio social exigivel, extraido do Programa Validador e Acionador - PVA
fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato, vedado a apresentagéo
[substitui¢do por outra forma.

6.2. A comprovagéo da boa situago financeira do LICITANTE sera baseada também na obtencao de
Indices, resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que
apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:

6.2.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = _Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.2.2. indice de Solvéncia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG = Ativo total .
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

6.2.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+AndoC/PC+PnédoC
Onde:

ILG= indice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo ndo Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo nao Circulante.

6.3. Comprovagédo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
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propostas ¢ igual ou superior ao valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais);

6.3.1. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragéo
contratual, esta ultima devidamente registrada;

6.4. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessdo de abertura da licitagdo. Caso a certiddo nao
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certidao positiva de recuperagado judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta economica
e financeiramente a participar do presente certame.

7 - REGULARIDADE SOCIAL

7.1 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIll, DA CONSTITUICAO FEDERAL -
ANEXO VIII (MODELO), atestando que ndo possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Nota: Orientamos que os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope 01,
sejam entregues, de preferéncia, numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

8 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADAS

8.1. Os licitantes que invocarem a condigdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e
reproduzidos neste edital, deverao apresentar ainda os seguintes documentos:

8.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido pela Lei Complementar
123/2006:

a) Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Consult
arOpcao.aspx;

b) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

c) CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento da legislagdo vigente
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, com data de expedi¢do do corrente ano —
EXCETO em casos de alteragdo do Contrato Social, Estatuto (ou documento de constituigdo
equivalente) da licitante, quando a Certidao devera ter data de expedigéo posterior a Gltima alteragéo.
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8.1.2 - Licitantes néo optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido pela Lei Complementar n°.
123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do Artigo 3°, da LC 123/06;

b) Recibo de entrega da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), em conformidade com o Balango e a DRE;
e,

c) Comprovante de inscrigéo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cdpia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

8.2 - O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo
apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Rio Novo do Sul (ES) pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste
edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sangé@o penal prevista no artigo 93, da Lei Federal
n° 8.666/93, quando for o caso.

8.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro obrigatorio na Junta
Comercial, fica dispensada a apresentagéo da cdpia do contrato social e suas alteragdes, desde que
seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao superior a 30 dias
da data marcada para a abertura das propostas.

X - PROPOSTA DE PRECO

1 - A proposta de preco, a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas neste edital,
devera apresentar os seguintes elementos:

a) Prego global em algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitagao,
observando o disposto neste edital e seus anexos;

b) Declaragdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessérias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentag&o,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e segurancga dos trabalhos;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orgamentéaria de servigos e quantidades, com indicagdo dos valores em reais,
por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;

e) Prazo de execugao da obra, que devera ser de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias, a
contar do dia subsequente a data da emissdo da Autorizagdo de Servigo, que sera
emitida no dia subsequente a publicagdo do contrato na imprensa oficial;

f) Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua abertura;

g) Enderego de e-mail vélido, para fins de envio de comunicagdes oficiais relativas as
diversas fases deste certame.
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2 - A proposta de preco devera ser datilografada ou digitada, rubricada em todas as suas folhas, datada
e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito
de seu conteudo.

3 - Os precos cotados deverdo representar a compensagdo integral para a execugdo do objeto
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragao e outros.

4 - Os pregos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.

5 - O preco maximo atribuido a obra é de R$ 674.662,09 (seiscentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos), conforme planilha orgamentaria constante dos
anexos deste edital. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE APRESENTAR, EM
QUAISQUER DOS ITENS, VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NA PLANILHA
ORGAMENTARIA FORNECIDA PELA PMRNS, OU CUJO VALOR TOTAL SEJA SUPERIOR AO
VALOR MAXIMO ATRIBUIDO A OBRA.

XI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas e anotagao
em ata dos representantes dos licitantes presentes.

2 - O resultado da anélise dos documentos de habilitagdo serd comunicado aos licitantes apds o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, 0 que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publicagao na Imprensa Oficial.

3 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha sido interposto recurso, ou apds
a denegacao dos eventualmente interpostos.

4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento de
habilitagao, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados seréo abertos imediatamente
apds encerrados os procedimentos relativos a fase de habilitacdo. Caso contrario, a comissdo de
licitagdo marcara nova data para abertura.

5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, sendo lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os
documentos a disposi¢ao dos licitantes para exame no local.

6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase, a promogéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, ndo sendo aceita a incluséo de
qualquer documento ou informagao apds a hora prevista para recebimento dos envelopes.

7 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou ndo, considerando nao
possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.
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8 - Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes ou a desclassificacédo de todas as propostas, o
Municipio de Rio Novo do Sul podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificagao.

XIl - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

2 - A comissdo de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se nédo
ocorreram quaisquer erros na sua elaboragao e se os documentos foram adequadamente assinados.

3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia entre
palavras e cifras prevalecera o montante em palavras (por extenso). Se o proponente ndo aceitar a
correcao, sua proposta sera rejeitada.

4 - Na hipétese de oferta de prego unitario diferenciado para 0 mesmo servigo sera considerado o
menor prego.

5 - Nao serdo levadas em consideragéo vantagens néo previstas neste edital, nem ofertas de reducéo
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administragao Publica.

6 - Serdo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condi¢des deste edital, quer por
omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

7 - A comisséo de licitagao julgaré e classificara as propostas, ordenando-as de forma crescente.

8 - Seré declarado vencedor o licitante que ofertar o menor prego global, observadas as condigbes do
item seguinte.

9 - Se a proposta mais bem classificada nado tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragao ir4 convoca-la para em 24 (vinte
e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

9.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas nao estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracéo ira
notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;
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9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;

9.4 - A Comisséo devera verificar os documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para
que exergam seu direito de preferéncia;

9.6 - Caso ndo ocorra a contratagdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

10 - A comisséo de licitagao lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos, apontando os fundamentos
da classificacdo e da selegdo efetuada e encaminhard o relatério de suas conclusdes para
homologacao pela Prefeita Municipal.

11 - Serdo desclassificadas as propostas que:
a) Nao atenderem as disposigdes contidas neste edital;
b) Apresentarem pregos simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com os pregos de mercado;
c) Apresentarem proposta parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
d) Apresentarem, em quaisquer dos itens, valor superior aos constantes na planilha orcamentaria
fornecida pelo Municipio de Rio Novo do Sul, ou prego global superior ao valor maximo atribuido a
obra.

12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagdo procedera ao sorteio,
em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os licitantes
serao convocados.

13 - Os proponentes serao notificados do resultado referente ao julgamento desta licitagédo por meio de
comunicagao pela Imprensa Oficial.

14 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagéo ou ressarcimento e sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

XIll - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
intimagdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulagao ou revogacao desta Tomada de Precos.
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1.1 - Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de
Precos com vista franqueada aos interessados.

2 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

3 - Findo o periodo previsto na condigdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisao ou fazé-
lo subir, devidamente “informado”, a autoridade superior.

4 - Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal elou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder pela empresa
licitante.

5 - O acolhimento do recurso implicara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

XIV - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

2 - Ap6s a homologagao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis.

3 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitagéo
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar os seguintes
documentos:

a) Visto do CREA-ES, caso a licitante vencedora seja sediada em outra unidade da federagéo;

b) Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e
Comprovante de situagédo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, caso as apresentadas por ocasi@o da habilitacdo se encontrem
com prazos de validade vencidos

6 — Caso sejam necessarios ajustes, apés a conferéncia da documentagao citada no item anterior, a
adjudicataria sera notificada para que os providencie e reapresente a documentagédo no prazo maximo
de cinco dias corridos, contados a partir do recebimento da notificagéo.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
Yoy O

6.1 — Nao havendo a necessidade de ajustes e reapresentag@o da documentagdo ou apds o aceite da
documentagao reapresentada na forma do item anterior, a licitante vencedora sera convocada para
assinar o contrato, no prazo de cinco dias corridos.

7 - Quando da assinatura do contrato, sera expedida, pelo Municipio de Rio Novo do Sul/ES, a
correspondente Autorizagdo de Servigo, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo
inicio da obra e servigos.

8 — A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

9 - Caso 0 processo licitatério ndo tenha sido concluido ou o contrato de obra e servigos ndo tenha
sido assinado dentro do prazo de validade da proposta, e havendo interesse das partes, podera ser
apresentada carta de prorrogacao do prazo de sua proposta.

10 — Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar _de entregar documentagao exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, nédo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito a ampla defesa, serao aplicadas as sanc¢oes de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administragdo Municipal ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragcdo Publica, sem prejuizo das demais cominagdes legais, incluindo a san¢do penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n°® 8.666/93.

XV - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagbes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condicdes estabelecida.

2. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia deste Municipio.

3. Propiciar todas as facilidades indispenséaveis a fiscalizagdo da execugédo do servigo.

4. Executar o servigo contratado em prazo nao superior ao méaximo estipulado na proposta. Caso tal
servigo nao seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa.

5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a incidir sobre
0S servigos, ao cumprimento do servigo e a execugao da contratacao.

6. Cumprir outras obrigacdes previstas no Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico.

7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados de
executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do
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registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

9. Dotar seus empregados de equipamentos de prote¢éo individual (segurancga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovagao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados.

11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugao da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada.

12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagao Trabalhista,
inclusive em relacdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e prote¢éo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugéo do presente contrato, de tudo dando ciéncia
a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao.

14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

15. Manter, durante toda execug@o do contrato, todas as condigbes de habilitagédo e qualificagdo
exigidas na licitagao.

16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE.

21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentacdo de seus
colaboradores.

22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagcdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos.

23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicages pormenorizadas sobre 0s servigos.

24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE.
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25. Assumir total responsabilidade pela execucao dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagao e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao.

26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte do CONTRATANTE né&o exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de corre¢do ou modificagdo correrdo por conta
exclusivas da CONTRATADA.

27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste CONTRATO sempre em regime
de entendimento com a Fiscalizagdo, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

28. A contratada deverd obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execucgao dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados.

29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da
fiscalizacdo, identifiquem aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou servicos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatéria, que néo estejam de acordo com o contratado.

30. Em uma paralisagdo eventual dos servicos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
obrigar-se-a a assegurar, a protegdo e conservagdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execucao da obra.

31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam impedir
ou atrasar trechos, ou no todo, a conclus&o dos servigos.

32. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugao dos servigos contratados.

35. INSTALAGAO DE CANTEIRO:

35.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgao, operagédo, manutengao e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranca patrimonial dessas instalagbes e organizagdo e
manutenc¢&o do correspondente esquema de prevengéo e combate a incéndios.

35.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtengdo do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros.

35.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente apds a emisséo
da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato.
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35.4. As instalagbes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagbes de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978.

35.5. Cabera @ CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias.

35.6. A organizagéo e gestao do refeitorio, a administracéo interior do canteiro, e os alojamentos s&o
também de responsabilidade da CONTRATADA.

35.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagao e boa ordem dos trabalhos.

35.8. Estaréa obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervengao das autoridades, se for o caso, para manutengéo
da ordem no canteiro e prote¢do dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

35.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,
indenizacbes e demais obrigagdes decorrentes da legislagéo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro.

35.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais.

35.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras.

35.12. Todo material de demolig&o reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos para posterior destinagao
conforme orientado pela fiscaliza¢éo, ou a locais licenciados para bota-fora.

XVI - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento.

2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto.
3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagao do contrato.

4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horério, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e
responsavel.
5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitd-lo quando este nédo atender ao
especificado.

6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem.
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7. Atestar a nota fiscal/fatura apds o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condigdes pactuadas.

8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposi¢des contidas no Termo de Referéncia.

XVII - DA RESCISAO DO CONTRATO

1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi¢bes
estabelecidas no contrato, assegurara a0 CONTRATANTE o direito de d&-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, com aplicagdo da mesma lei, se for o caso.

3. No caso de rescisao por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA,
aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo Unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

6. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisé@o deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O n&o cumprimento de prazos;

b) O nao cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

c) A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo concluséo
no prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos
servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

g) A associagéo do contratado com outrem, bem como a fus&o, cis@o ou incorporagéo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentagdo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatoria dos servigos contratados;

) Adecretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

k) A dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

[) A alteragéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucao deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;
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n) A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgéo/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagbes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servicos;

q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucado dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
forca do Contrato;

r)  Razbes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

XVIIl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. As seguintes sang¢des poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou aos
que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obriga¢Oes editalicias ou contratuais que nao acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
nao recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

1.2. Multa, nos percentuais e condi¢des indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugao dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugéo, sem prejuizo da aplicagdo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposi¢ao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagéo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou resciséo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugéo total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatéria.
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1.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “f" do subitem 1.2, serdo inicio de indenizagao
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO
DE RIO NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipétese de
apresentacdo destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como n&o entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL,;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugéo insatisfatdria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragdo da licitagdo ou a rescisédo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugéo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

1.4. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apos regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas @ CONTRATADA,

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

1.5. A Multa poderad ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

1.6. A sang&o pecuniéria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipoteses de rescisao
contratual que ndo ensejam penalidades.

1.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusao,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizacdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisdo contratual e a aplicagdo da penalidade de suspenséo temporaria do direito de participar de
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licitagdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

1.8. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que lhes séo inerentes.

1.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagao dos
empregados na data fixada, o que poderéa dar ensejo a rescis@o do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes cabiveis.

1.10. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado a aplica¢éo de multa
de mora, nas seguintes condicdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo do
contrato.

c) A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

1.11. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejaré a aplicagao das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado nao executado pelo particular.

c) Suspenséao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n° 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspenséo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretéario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplica¢do ou nao das demais san¢fes administrativas.
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§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sangdes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

1.12. As san¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisorio da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

1.12.1. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagéo para
aplicagao da penalidade, a sangé@o que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

1.12.2. O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uUteis a contar da
intimag&o, exceto na hipétese de declaragao de inidoneidade, em que o prazo serd de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

1.12.3. O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagéo.

1.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, o érgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

1.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

1.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

1.14. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

1.15. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

1.16. Sem prejuizo da aplicagdo das sangOes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugéo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
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objeto de imediata apuragéo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatorio
estadual anticorrupgéo.

1.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio
alimentacdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

1.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servico, deixar de entregar documentagéo exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, nédo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéao da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servigos e das demais cominacdes legais.

1.19. A aplicacdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizago civil
da CONTRATADA pela inexecug&o total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

1.20. A aplicagdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

XIX - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS SERVIGOS

1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou de materiais empregados;

3. Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigacéo de propor a a¢do contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

XX - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagao da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.

3. O RMAA devera conter:
a) Indicagdo de més e ano de referéncia;
b) Gréfico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;
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c) Boletim de Medigdo contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o caminho
critico;

f) Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagédo com a
empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo menos,
aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo necessarios
para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas pertinentes
pela fiscalizagao.

4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatorio Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicéo, realizando a inspecao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonéncia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal iré apurar o resultado
das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os registros
pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.1.1. A aceitabilidade da obra estd condicionada a correta execucdo do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinagfes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

5.2. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o caput (5) ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

5.3. O fechamento da medigdo somente ocorrera quando da comprovagéo, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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6.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7. A CONTRATADA deveréa apresentar a fatura apds o fechamento da medi¢éo por parte do gestor do
contrato, conforme comunicado previsto no item 6.3.

8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacado dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1. A documentagéo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de declaragéo
da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em se
tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato.

10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servigos no més de referéncia.

11. Quanto ao INSS, na GPS deveré&o constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagao de
registro dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

13. Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, deverda a CONTRATADA
apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim de comprovar a
quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugéo
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do objeto contratual bem como declaragéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos
encargos.

14. Os documentos referidos nos itens 6 a 11 deverdo compor o Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades.

15. A CONTRATADA devera enviar o Relatorio Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatorio tal fato.

16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em
vigor.

17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo & CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medicdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

19.1. N&do se admitira boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul (ES).

21. Os pagamentos das obras e servicos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentagdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizacdo da contratante, comprovando assim a execugdo dos servigcos
correspondentes.

22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, seréo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o numero do contrato.

23. Por ocasidao dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retencoes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).
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24. As Notas Fiscais deverao ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a empresa
contratada detalhar, no campo de discriminagao dos servigos, os valores de mao de obra e de material
utilizado, separadamente.

24.1. Para comprovagao junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a reducéo da base de calculo do
ISSQN, referente os materiais empregados na execucgao da obra, deverdo ser apresentadas todas as
notas fiscais de aquisicdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indicagao do enderego
de entrega do material no canteiro da obra;

25. Para a liberagéo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

25.1. Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgéaos
competentes;

25.2. Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execucdo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

25.4. Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

26. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

26.1. CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e adivida
ativa da unido, em todas as medigdes;

26.2. Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;
26.3. CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicoes;

26.1. Declaragéo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedicgdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

26.4. CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

26.5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e
quando pertinente;

26.6. Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentesas
informacdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugéo dos servigos ou do més imediatamenteanterior.
Quando da emissao da Ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
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més de execugado dos servicos;
26.7. Relagdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

26.8. Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracgao (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale
refeicdo de todos os empregados alocados;

27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apés a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspenséo dos servigos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagao financeira decorrente
da execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

28. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administracao,
conforme o caso.

29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengédo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

XXI - ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previséo
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

2. As supressbes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragé@o de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

XXII - DO VALOR CONTRATADO, REAJUSTE E REVISAO

1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacao dos efeitos das variagdes
inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentacdo da
proposta, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais legislagdes no que couber.

2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
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documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o célculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos e memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do
reajuste pleiteado;

3. Considerando as eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos n@o renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdo deverao ser eliminados como condi¢ao para a renovagao.

4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data limite para apresentagao da proposta, nos
termos da férmula a seguir indicada, e seréo realizados conforme 0s procedimentos:

4.1. A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=(i1-io)xV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = Indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.
V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do
requerimento do reajustamento, excluido do saldo as medicdes ja liquidadas e ndo pagas.

4.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC/FGV, publicado
no site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

4.3. A data base adotada serda MES/ANO da apresentagéo da proposta.

5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n. 8.666/93.

6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

7. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicagéo das penalidades previstas no contrato;

8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e dnus semelhantes em caso de
atraso na execucdo dos servigos atribuivel & CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO serdo
reajustados pela forma estabelecida.

9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou bases
de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o énus
do CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementagéo e/ou remanejamento
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de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam cobertos pela receita
que lhe é vinculada.

10. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO.

11. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da previsao
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

12. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econémico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

13. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracédo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisao sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

13.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

13.3. N&o sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagédo da proposta
definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugéo do contrato;

c) Ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragédo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinag&o legal;

f)  Divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

13.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

XXIIl - DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS
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1. A contratante realizara fiscalizagao diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugdo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais € mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

2. A agao da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada,
e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugéo das obras e servicos,
como também nao excluira nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugdo da mesma
obra e servigo.

3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugdo dos servigos, do qual a falta do atestamento nédo sera
permitido qualquer pagamento.

4. A CONTRATADA estd obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execugdo das obras e servicos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

5. A execucdo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucao do mesmo, os pagamentos dos salérios dos prestadores de servicos e cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as
medicOes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogao das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacdo dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote
procedimentos incompativeis com o exercicio das fun¢des que lhe forem atribuidas, sem onus
para 0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregéo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
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quando necessaria a interrupcdo do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

XXIV - DA SUBCONTRATAGAO
1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padrdo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagéo, as proponentes poderdo subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servicos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizagéo previa
por parte da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

. Do processo licitatério do qual se originou a contratagao;
II. Direta ou indiretamente da elaboracao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagao ao objeto da subcontratacéo, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratagao, a indicagé@o expressa dos servigos e/ou obras que caberao a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugado dos servigos e/ou obras.

f) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagdes:

e Razdo social das empresas envolvidas;

¢ Objeto da subcontratacdo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragéo dos contratos;

e Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade
das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do
exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus profissionais na execugédo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

XXV - DISPOSIGOES FINAIS
1 - A participagéo do licitante nesta licitagao implica aceitagdo de todos os termos deste edital.

2 - O licitante & responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicaré na imediata desclassificagdo do
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo da Autorizagdo de
Servigo ou instrumento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.
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3 - A aceitacé@o da proposta vencedora, pelo Municipio, obriga 0 seu proponente a execugao integral do
objeto desta licitagdo, pelo preco e condi¢des oferecidas, ndo cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servigos ndo previstos em sua proposta, quer
seja por erro ou omissao.

4 - A Administragdo podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anula-la
por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por provocagédo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos
interessados. Podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos para recebimento das propostas
ou para sua abertura.

5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo, ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
proposta comercial.

6 - O licitante que ndo comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados a
Administra¢édo, quando solicitado, sera, automaticamente, excluido do presente certame.

7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias Uteis.

8 — As normas que disciplinam esta Concorréncia Publica serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

9 - Os esclarecimentos relacionados a esta licitagao, serdo divulgados mediante publicacdo de notas
na pagina web, no endereco www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, ficando os licitantes
obrigados a acessa-la para obtengéo das informagdes prestadas pelo Presidente da CPL durante todo
o0 procedimento licitatorio.

10. A empresa participante da licitagdo devera fornecer e-mail vélido, para fins de envio de
comunicagdes oficiais relativas as diversas fases deste certame.

11 - Os casos néo previstos neste Edital serdo decididos pela CPL, com base na legislagdo em vigor.

12 - Fica eleito o Foro da Comarca de RIO NOVO DO SUL-ES para nele serem dirimidas quaisquer
duvidas decorrentes da presente licitagdo, com renuncia de outros ainda que privilegiados.

13 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO | - PROJETO DE ENGENHARIA

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO IIl - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAQ DA VISITA/REUNIAO TECNICA
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ANEXO VII - MODELO DE~CLARACAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO VIIl - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL (MODELO)
ANEXO IX - MODELO TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
ANEXO XI - MINUTA CONTRATUAL

Rio Novo do Sul (ES), 24 de novembro de 2022.
JEFFERSON DION EY ROH R'O8362362707 Assinado de forma digital por JEFFERSON DIONEY ROHR:08362362707

Dados: 2022.11.23 16:39:58 -02'00'

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PROCESSO N° 005023/2022

Em observancia ao principio da economicidade, os documentos referentes ao ANEXO | (PROJETO DE
ENGENHARIA), ndo serao aqui reproduzidos.

Os documentos referentes ao ANEXO | (Projeto de Engenharia), encontram-se disponiveis no
enderego eletrénico http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, na aba referente a
Tomada de Pregos n° 010/2022.

Rio Novo do Sul (ES), 24 de novembro de 2022.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022
ANEXO Il
PROJETO BASICO

1. OBJETIVOS

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo definir diretrizes e condigbes, bem como estabelecer os
requisitos técnicos e administrativos para contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execugao da obra de reforma do Ginasio Municipal Régis dos Santos Volpato, em Rio
Novo do Sul/ES.

2. OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia especializada para
prestacdo de servigos, pelo regime de empreitada global, para execugdo do servigo de reforma do
Ginasio Municipal Régis dos Santos Volpato, em Rio Novo do Sul/ES, com fornecimento de todos os
materiais, ferramentas, equipamentos € mao de obra especializada, conforme exigéncias e
especificagbes constantes na planilha, memorial, projetos e demais exigéncias do edital e deste
termo.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O Ginasio Municipal, utilizado pela populagdo para a pratica esportiva, onde muitas criangas e
jovens veem como a porta de entrada para a pratica esportiva, e onde s&o realizados os jogos de
Campeonatos e/ou torneios que acontecem no municipio, seja ele de futebol, handebol ou voleibol.
Também é utilizado pelas escolas para aula de Educacdo Fisica, e pela populagdo para eventos
culturais e religiosos.

3.2. Entretanto, a Ultima reforma do Ginasio Municipal foi em 2015, e durante esse periodo passou por
pequenas e pontuais manutengdes, do qual é notdrio seu estado de deprecia¢do quando se observa as
instalagdes, como rede elétrica, telhados, alambrados, portdes, piso € etc.

3.3. Devido a falta de manutengdo nas estruturas metélicas, encontra-se inumeros locais onde a
corrosao, ha vazamentos das telhas e calhas do qual ndo é possivel fazer a drenagem correta, fazendo
com que as aguas pluviais adentrem ao estadio em dias chuvosos. As instalagbes elétricas estdo
danificadas, a iluminagao esta ruim o que dificulta a pratica do desporto a noite.

3.4. Ressalta-se que o municipio foi agraciado pela Secretaria de Estado de Planejamento, com
transferéncia fundo a fundo (Fundo Cidades) do valor orgado para a execugéo da obra de reforma.

3.5. Assim, a reforma do Ginasio Municipal, permitird que a populagéo utilize o local para pratica do
desporto, cultural ou religioso, com seguranga.

4. DO PROJETO EXECUTIVO E DA DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1. Os projetos para execugdo da referida obra encontram-se anexos a este Projeto Basico.

e Anexo | — Memorial de Calculo;
e Anexo Il - Memorial Descritivo,
e Anexo lll - Planilha Orgamentaria
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¢ Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo V - Projeto Arquitetonico
e Anexo VI-ART’s do Responsavel Técnico

4.2. A execugdo devera seguir o conforme descrito nesse projeto basico, bem como as normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

4.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execugdo do servigo devera ser
emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds a emissao da ordem de servico.

4.4, Antes de iniciar os servigos, a empresa devera apresentar a fiscalizagdo do contrato a
documentagao dos funcionarios comprovando vinculo empregaticio.

4.5, Para realizar os servicos estabelecidos nesse projeto basico, a CONTRATADA devera utilizar
pessoal proprio, méo de obra especializada, ferramentas proprias e adequadas, dentro dos padrdes de
seguranga, sempre com 0 acompanhamento do Engenheiro responsavel.

5. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO
5.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual.

5.2. O prazo de execucdo dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma
fisico-financeiro, contados a partir da data de assinatura da ordem de servigos.

5.3. O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 5 (cinco) dias Uteis, apds ser expedida,
pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

5.4. O prazo de execugao de cada obra obedecera ao cronograma fisico-financeiro, contados a partir
da data de emiss&o da ordem de inicio dos servicos.

5.5. Toda prorrogacdo do prazo contratual devera ser solicitada e justificada por escrito e aprovada
pela autoridade competente.

5.6. Os servigos serdo realizados normalmente em dias Uteis e, se necessario, nos finais de semana e
feriados, no horario de 7h as 17h.

5.7. Os servigos que estiverem em desacordo com as condigdes descritas neste Projeto Basico
deverao ser reformulados sem dnus para PMRNS no prazo méximo de 03 (trés) dias Uteis, ocasido em
que se realizara nova verificagao.

5.8. No caso de a reformulagédo nédo ocorrer no prazo previsto estara a CONTRATADA incorrendo em
atraso na entrega, sujeitando-se a aplicacdo das penalidades previstas em contrato.

5.9. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situacdo também sera
considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma a aplicagdo das penalidades previstas
contratualmente.
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5.10. A entrega do objeto sera recebida provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicacgao escrita do contratado.

5.11. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara por uma comissao designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, ap6s vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
corridos apds a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

5.12. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade ético-profissional da
CONTRATADA pela fiel execugao do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da sua efetiva utilizagéo.

6. DO VALOR

6.1. O valor estimado para execugédo do objeto é de R$ 674.662,09 (seiscentos e setenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos), conforme planilha orgamentaria constante dos
Anexos deste Edital.

6.2. Os pregos unitarios ndo podem ser superiores aos pregos referenciais, conforme disposto no
inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93.

6.3. O critério de julgamento para a contratagdo sera o de menor prego global pela prestagcdo dos
servigos contratados.

6.4. O orcamento foi estimado tendo como base a Tabela de prego referéncia SINAPI- CAIXA, e
cotagdes de mercado.

6.5. Nos pregos propostos estdo incluidos:

a) Materiais em geral;

b) Mao-de-obra especializada ou n&o;

c) Transportes e deslocamentos em geral;

d) Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
e) Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

f

g) Equipamentos e ferramentas necessarios;

h) Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de protegao
individual, vale transporte, alimenta¢do conforme legislacao, demais obrigagdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao), fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza,
taxa de aprovacao, licenciamento e liberagdo de servigos resultantes da execucdo das obras e/ou
Servigos;

i) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo das obras e/ou servigos;

j) Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

k) BDI composto de:
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A. Administracéo central;
B. Impostos previstos por lei;
C. Lucro.

OBSERVACOES:

e Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal,
os custos serao de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para o Municipio;

e Os pregos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a
execucao total dos SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagoes e
anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais
aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigagcdes provenientes de Lei,
Dissidio, Convengao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
7.1. As despesas decorrentes deste certame correrao por conta das dotagdes or¢camentarias fornecidas

previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7° e 14° da Lei Federal
n° 8.666/93;

7.2. A fonte de recursos a ser utilizada sera indicada conforme disponibilidade or¢amentéria da
secretaria solicitante na ocasido da autorizagao de fornecimento - AF.

8. DA VISITA TECNICA

8.1. Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicagao do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo executados os servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

8.2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados 0s servigos, com 0 objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

83. O MUNICiPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira
DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante do
Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

8.4. Caso a empresa interessada em participar da licitagao julgue desnecessaria sua presenga na visita
técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante deste Edital, devidamente assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condi¢des e local de prestagdo dos servigos e/ou obras, confirmando nao ter
participado da visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagdo complementar para
elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatério.
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8.5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza
e do escopo dos servigos e/ou obras, das condigdes que possam afetar sua execucao, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde 0os mesmos seréo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8.6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

9. HABILITAGAO JURIDICA

9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado do documento de elei¢do de seus administradores;

9.2. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

9.3. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgédo
competente, quando a atividade assim exigir.

10. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.1 REGULARIDADE FISCAL:

10.1.1. As Condigdes Gerais de Habilitacdo, far-se-4 em conformidade com o Art. 4° da Lei N°.
10.520/02, com a verificagdo de que o licitante esta em situacao regular perante a Fazenda Nacional, a
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais;

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

10.1.2. E demais requisitos de habilitagéo exigidos pela Lei n° 8.666/91.

10.2. DA REGULARIDADE SOCIAL

10.2.1. Declaragdo de atendimento do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal, atestando que nao
possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos.
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10.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.3.1. Publicagéo do balango do dltimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
n&o estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia do termo de abertura e enceramento do
livro diario, juntamente com o balango patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas, além do respectivo termo de autenticacdo do Livro expedido pela Junta Comercial,
assinado pelo responsavel legal e pelo contador registrado no érgao profissional competente, com
indicagao do numero registro, ou vedado a sua substituigéo por balancetes.

10.3.2. As empresas recém constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel, deverdo
apresentar o Balango de Abertura ou Balanco Intermediario, juntamente com o termo de abertura e
encerramento e do respectivo termo de autenticagdo expedido pela Junta Comercial, assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagdo do
numero registro.

10.3.3. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar copia da declaragao
de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o Ultimo balango patrimonial que antecede a
condicao de inatividade.

10.3.4. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, deverdo
comprovar a Escrituragcdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deverédo apresentar o Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis
exigidas, do ultimo exercicio social exigivel, extraido do Programa Validador e Acionador - PVA
fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato, vedado a apresentagéo
[substitui¢do por outra forma.

10.3.5. A comprovagéo da boa situagéo financeira do LICITANTE sera baseada também na obtengéo
de Indices, resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que
apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:

10.3.5.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.3.5.2. indice de Solvéncia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG =. Ativo total ;
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

10.3.5.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+AnaoC/PC+PnédoC
Onde:

ILG= indice de Liquidez Geral
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AC = Ativo Circulante.

A nao C = Ativo ndo Circulante
PC = Passivo Circulante.

P nado C = Passivo ndo Circulante.

10.3.6. Comprovagao de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
propostas ¢ igual ou superior ao valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais);

10.3.7. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao
contratual, esta ultima devidamente registrada;

10.3.8. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessdo de abertura da licitagdo. Caso a certiddao ndo
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certidao positiva de recuperagado judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica
e financeiramente a participar do presente certame.

10.4. DA QUALIFICACAO TECNICA
10.4.1. Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA,

10.4.  Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, através de Certidao comprovando sua
inscricdo no Orgao.

10.4.3. O profissional responsavel técnico pela execucdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU acompanhadas dos respectivos
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado e as respectivas, que comprovem a aptiddo para desempenho de atividade pertinente a:

REF. ITEM DE RELEVANCIA

1 Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado ¢/ tela Q138, concreto camada unica bombeavel ¢/ brita n.
1, acab. sup. ¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique e resina endur.

Forn e assent de telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, esp. minima 0.43mm, alt. minima de
2 | onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm ¢/ minimo de 3 apoios, assent. ¢/ utiliz, de fitas anti-
COrrosiva;

3 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes
e forros, a trés demaos.

4 Pintura & base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para
demarcagao de quadras de esportes.

10.4.4. A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de cdpia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido
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competente em que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestacdo de
Servigos vigente na abertura do certame licitatério.

8.5. O contrato de prestagéo de servigos que se refira a obrigagéo futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execugéo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

10.4.6. T[ERMO i DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO
RESPONSAVEL TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO IX, deste Edital.

Notas:
1. As comprovagdes solicitadas acima poderao ser efetuadas por meio do somatério de atestados.

o N&o serdo aceitos atestados técnicos de execugao de obras fornecidos por terceiros por motivo
de subcontratagdes e/ou sub-rogagdes nao formalizadas e/ou aprovadas pelo Contratante. Nos
demais casos, a Prefeitura Municipal podera diligenciar para a obteng¢do de esclarecimentos e
ratificagdes junto aos 6rgédos e entidades expedidoras do atestado.

2. Os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel Técnico quanto pela
empresa licitante deverao possuir destaque em caneta lumicolor naqueles servigos que a licitante julgar
atender as exigéncias constantes na alinea “8.6”.

3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo da capacitagao técnica deveréo
participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

11. DO FATURAMENTO, DAS MEDICOES E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades - RMAA, com a
indicagcdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

11.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servicos.

11.3 O RMAA devera conter:

¢ Indicacdo de més e ano de referéncia;

e Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

¢ Boletim de Medigao contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagéo de
pagamento;

e Ensaios realizados e seus resultados;
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e Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

e Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua relagao
com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servicos;

o Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

e As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo
menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que seréo
necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

o Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pre¢os unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

e Relatério fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscalizagéo.

11.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatorio Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicéo, realizando a inspecao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

11.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonéncia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

11.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os
registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

11.5.1.1. A aceitabilidade da obra est& condicionada a correta execugdo do projeto de engenharia, ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo, aos relatérios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinacfes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

11.5.2. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item “e” ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

11.5.3. O fechamento da medigdo somente ocorrera quando da comprovacao, pela fiscalizagéo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

11.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.6.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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11.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

11.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

11.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigao por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item “6.3”.

11.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagcdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

11.8.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

11.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

e Nome e CNPJ da empresa tomadora;
e NuUmero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
e Numero do contrato.

11.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucado dos servigos no més de referéncia.

11.11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

Nome e CNPJ da empresa tomadora;

Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
NUmero do contrato;

NUmero efetivo de empregados.

11.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovacao de
registro dos empregados envolvidos na execugado do objeto contratado.

11.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos a execucao do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.
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11.14. Os documentos referidos nos itens 6-11 deverao compor o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

11.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo
quando ndo atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso,
consignar no relatério tal fato.

11.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em
vigor.

11.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagéo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

11.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medi¢do assinado e conferido pelo Setor de Engenharia Civil do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

11.20. N&o se admitird boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

11.21. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, seré efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul/ES.

11.22. O pagamento da obra sera efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentagao de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente atestada
pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugdo dos servigos correspondentes.

11.23. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, lembrando que no corpo da nota fiscal
devera constar o nimero do contrato.

11.24. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuaré as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

11.25. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagao dos servigos, os valores de mao de obra e de
material utilizado, separadamente.

11.25.1. Para comprovagao junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugéo da base de calculo
do ISSQN, referente os materiais empregados na execugédo da obra, deverdo ser apresentadas todas
as notas fiscais de aquisicdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indicagdo do
enderego de entrega do material no canteiro da obra;

11.26. Para a liberacdo do pagamento da primeira parcela, a contratada deveréa apresentar:

e Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgéos
competentes;

e Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

e \Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execu¢do da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execugao da obra, emitida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo.

¢ Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

11.27. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da
unido, em todas as medigdes;

b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

c) CNDT (Certid&o negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

d) Declaragédo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas as medigdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢éo apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informacdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugao dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissao da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugdo dos servigos;

h) Relac&o de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneragdo (salarios, férias, abonos, 13° clausulas convencionais, etc.), vale transporte e valores
refeicdo de todos os empregados alocados;

11.28. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugao da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servicos,

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente
da execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

11.29. A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigagBes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

o Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

e N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

e Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagfes devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria
por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensacao;

e Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da
Administragéo, conforme o caso.

11.30. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengdo de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

12. DOS ADITIVOS - ACRECIMOS OU SUPRESSOES
12.1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previsdo
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

12.2. As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragéo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

13. DA REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO

13.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragédo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, "d", da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de meméria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, par intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

13.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferico ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

13.3. N&o sera concedida a revisao quando:
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e Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

e O evento imputado com a causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da
proposta definitiva ou apds a finalizagao do prazo de execugao do contrato;

e Ausente 0 nexo de causalidade entre 0 evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos
a parte interessada;

e A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e Houver alteragédo do regime ocorréncia da Contratada, ressalvada a hipétese de superveniente
determinacéo legal;

e Divergéncia entre a composigado de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

13.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos o6rgdos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

14. DO REAJUSTAMENTO

14.1. O reajuste serd adotado, obrigatoriamente, como forma de compensagdo dos efeitos das
variagdes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentacdo da proposta ou do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais
legislagbes no que couber.

14.2. Compete @ CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servigos e memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do
reajuste pleiteado;

14.3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacéo deveréo ser eliminados como condi¢ao para a renovagao.

14.4. Nao havera reajustamento nos precgos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a
seguir indicada, e seréo realizados conforme os procedimentos:

a) A formula para o calculo do reajustamento sera:

R=i1-i0xV
io

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = Indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do
reajustamento, excluido do saldo as medicdes ja liquidadas e nao pagas.
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b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil — INCC/FGV, publicado no
site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacéo da proposta.

14.5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo
8°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

14.6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

14.7. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicagdo das penalidades previstas no contrato;

14.8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso
de atraso na execugédo dos servigos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO seréo
reajustados pela forma estabelecida.

14.9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou
bases de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o
6nus do CONTRATO, proceder-se-4 a revisdo do orcamento para a sua suplementagdo e/ou
remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam
cobertos pela receita que Ihe € vinculada.

14.10. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO.

1411. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsao legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

14.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econémico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

15. DA FISCALIZACAO

15.1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugao dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo poderé embargar
Oou rejeitar servigos, recusar materiais € mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

15.2. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execu¢do das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugéo
da mesma obra e servico.
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15.3. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugdo dos servigos, do qual a falta do atestamento nédo sera
permitido qualquer pagamento.

15.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execugdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

15.5. A execugéo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execugdo do mesmo, os pagamentos dos salarios dos prestadores de servigos e cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro préprio que as
medicOes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogao das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das funcdes que Ihe forem atribuidas, sem 6nus para o MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL.

15.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servigos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregéo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupcdo do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

16. DA SUBCONTRATAGAO )
16.1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padrao abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagdo, as proponentes poderdo subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servicos e/ou obras, sendo que esta subcontratacdo nédo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagao de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagéo prévia
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por parte da fiscalizagao do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

. Do processo licitatorio do qual se originou a contratagéo;
Il. Direta ou indiretamente da elaboracao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagao ao objeto da subcontratacéo, as exigéncias de
qualificacdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacdo, a indicagéo expressa dos servigos e/ou obras que caberdo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugao dos servigos e/ou obras.

f) Nao seré permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razao social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratagao (que s podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

e Declaracdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites &
responsabilidade advinda do exercicio das atribuicbes legais da subcontratada e de
seus profissionais na execug¢do do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

17. DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
17.1. N&o sera permitida, na presente licitagao, a participagao de empresas em consorcio.

18. DEVERES DAS PARTES
18.1. COMPETE A CONTRATADA:

18.1.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagbes, cancelamentos, quer seja nos precos, quer seja nas condi¢des estabelecida;

18.1.2. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

18.1.3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagdo da execucéo do servigo;

18.1.4. Executar o servigo contratado em prazo ndo superior ao méaximo estipulado na proposta. Caso
tal servigo néo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficaréa sujeita a multa;

18.1.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
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incidir sobre 0s servigos, ao cumprimento do servigo e a execu¢do da contratagéo;

18.1.6. Cumprir outras obrigagdes previstas no Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

18.1.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar a obra contratada, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratacdo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informacdes, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substitui¢do de qualquer empregado;

18.1.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

18.1.9. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

18.1.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovagéo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados;

18.1.11. Fornecer e aplicar todo o0 material e equipamento necessarios a execugéo da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

18.1.12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagao
Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de seguranca e prote¢éo individual a todos componentes de suas equipes de
trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos;

18.1.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omisséo;

18.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

18.1.15. Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitacdo. Manter-se em conformidade com as obrigacdes assumidas e condi¢des de
habilitagao e qualificagao técnica exigida no Edital;

18.1.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

18.1.17. Apresentar ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias ap6s a
emissdo da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;
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18.1.18. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servigo, Diario de Obra, contendo o0s
langamentos e registros obrigatorios;

18.1.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificacao;

18.1.20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagéo de
regularidade no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protegéo a Crianga e
ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovacao do depdsito bancério dos salérios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.

18.1.21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentacao de
seus colaboradores;

18.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagdo de servigo, que lhe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

18.1.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre os
Servicos;

18.1.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

18.1.25. Assumir total responsabilidade pela execugao dos servigos, se responsabilizando por danos
ou prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamagao e de qualquer dnus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao;

18.1.26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte do CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de corre¢cdo ou modificagdo correrdo por
conta exclusivas da CONTRATADA;
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18.1.27. A Contratada obrigar-se-& a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre em
regime de entendimento com a Fiscalizag&o, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato;

18.1.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentag@o contratual, permanecendo
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execucdo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados;

18.1.29. A CONTRATADA deverd, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo
da fiscalizagdo, identifiquem aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou servigcos executados de
modo incorreta ou de forma insatisfatorias, que ndo estejam de acordo com o contratado;

18.1.30. Em uma paralisagdo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
obrigar-se-a a assegurar, a prote¢do e conservacdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execucao da obra;

18.1.31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam
impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusdo dos servigos;

18.1.32. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagao dos servigos, juntos
aos 6érgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

18.1.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugdo dos servigos contratados;

18.1.34. A CONTRATADA na entrega dos servicos devera entregar as Anotagdes de
Responsabilidades, com sua aprovagéo, em suas entidades pertinentes;

18.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO:

18.2.1. Cabera 8 CONTRATADA a responsabilidade pela construgéo, operagdo, manutencao e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranca patrimonial dessas instalagbes e organizagdo e
manutenc¢&o do correspondente esquema de prevengédo e combate a incéndios;

18.2.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtengdo do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros;

18.2.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente apos a
emissdo da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

18.2.4. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagbes de bom aspecto atendendo a legislagdo de Seguranca e Medicina do Trabalho, Lei n° 6.514

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< ‘/o

?’6 é’ Governo do Estado do Espirito Santo
Yoy O

de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978;

18.2.5. Caberd @ CONTRATADA todo o énus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias;

18.2.6. A organizag&o e gestdo do refeitdrio, a administragdo interior do canteiro, e o0s alojamentos séo
também de responsabilidade da CONTRATADA,;

18.2.7. A CONTRATADA seréa responsavel pela organizagao e boa ordem dos trabalhos;

18.2.8. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve cabera a CONTRATADA solicitar intervengdo das autoridades, se for o caso, para manutengao
da ordem no canteiro e prote¢do dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

18.2.9. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,
indenizacbes e demais obrigagdes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

18.2.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais;

18.2.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras;

18.2.12. Todo material de demolicao reaproveitavel, inclusive instala¢des de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscaliza¢éo, ou a locais licenciados para bota-fora.

18.3. COMPETE A CONTRATANTE:

18.3.1. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

18.3.2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
18.3.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagéo do contrato;
18.3.4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horario, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e

responsavel;

18.3.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeita-lo quando este ndo atender ao
especificado;

18.3.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem;

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

18.3.7. Atestar a nota fiscal/fatura apos o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar
0 pagamento nas condi¢cdes pactuadas;

18.3.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposicdes contidas neste Termo de Referéncia.

19. DO RECEBIMENTO DA OBRA
19.1. O recebimento da obra sera realizado:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;
b. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°
8666/93.

20. DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS

20.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

20.2. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou de materiais empregados;

20.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigacéo de propor a ag¢édo contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

21. DA RESCISAO DO CONTRATO

21.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

21.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da
Lein. 8.666/93, com aplicacédo da mesma lei, se for o caso.

21.3. No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

21.4. A resciséo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagéo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

21.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
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21.6. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisédo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentidao na execugao dos servigos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua néo concluséo no
prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servicos;

e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cesséo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos servigos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

g) A associagao do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentacéo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatoria dos servigos contratados;

j) A decretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucéo deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisédo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

n) A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagbes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execucédo dos servicos;

q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucado dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga
do Contrato;

r) Razbes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao
do Contrato.

22. DAS SANGOES

22.1. As seguintes sangdes poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

22.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigagOes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatéria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
n&o recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

22.2. Multa, nos percentuais e condi¢des indicados abaixo:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugéo, sem prejuizo da aplicagdo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposicao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagédo de habilitacdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

22.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “f” do subitem 1.2, sero inicio de indenizagdo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

22.3. Suspenséo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentacgéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipétese de
apresentacdo destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como n&o entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL,;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execucgdo insatisfatdria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugdo dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragdo da licitagdo ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugéo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem n&do possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

22.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e serd executada ap6s regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

22.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

22.6. A sang&o pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipoteses de rescisdo
contratual que ndo ensejam penalidades.

22.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusao,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisao contratual e a aplicagdo da penalidade de suspenséo temporéaria do direito de participar de
licitagao e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

22.8. As penalidades seréo aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes.

22.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagao dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das sang0es cabiveis.

22.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de
multa de mora, nas seguintes condi¢oes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do
contrato.

¢) A aplicagdo da multa de mora néo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

22.11. A'inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.
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b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado nao executado pelo particular.

c) Suspenséo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangédo
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade néo s&o cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisao.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

22.12. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

22.12.1.A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagéo da penalidade, a sangao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razbes de
defesa.

2212.2. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimagado, exceto na hipétese de declaragao de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n°® 8.666/1993.

22.12.3.0 licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicag&o.
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22.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, o 6rgdo promotor do
certame proferird decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso
do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

22.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a analise da Procuradoria do
Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

22.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderéo ser cobrados judicialmente ou
descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

22.14. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a rescisdo do
contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

22.15. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatoria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

22.16. Sem prejuizo da aplicacdo das sancdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragdo publica na licitagdo ou na execucéo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera objeto de
imediata apuracdo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual
anticorrupgao.

22.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagdo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo das
sangoes cabiveis.

22.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de servigo,
deixar de entregar documentag&o exigida no edital, apresentar documentagéo falsa, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do da Ordem de Servigo,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla
defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera descredenciado no CRC, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e na Ordem de Servigos e das demais
cominagdes legais.

22.19. A aplicacdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizacéo civil da
CONTRATADA pela inexecugao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

22.20. A aplicagéo das penalidades nédo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuizos
efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

23. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO E APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Aridelson Giovanelli, Secretario Municipal de Financas e Planejamento.

Rio Novo do Sul - ES, 19 de agosto de 2022.

HUBERITON FERNANDES
Secretario Municipal de Esportes, Lazer e Turismo
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TERMO DE APROVAGAO

Aprovo o Projeto Basico para execucdo da obra de reforma da Unidade de Saude de Virginia Nova,
conforme especificado acima, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, pelos
motivos ja elencados no item 3 — Justificativa deste termo.

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito municipal
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO il

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa constitui como
representante o Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade n°
e inscrito(@) no CPF sob o n° , para participar da licitagdo acima

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os
atos inerentes ao certame.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.:
1) No momento do credenciamento deverd ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representagao da empresa.
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
A

NOME DO ORGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S%, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da
execucdo da obra a ser realizada neste Municipio de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de
materiais e mdo de obra, pelo preco total de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as
despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, méo de obra, todos 0s encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas
de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugado dos servicos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ____ (numero de dias por extenso) dias, nos
termos do Edital da TP n°® 010/2022 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de
sua abertura.

Declaramos que no prego total estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizagao do objeto, cobrindo todos os custos de m&o de obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e
seguranga dos trabalhos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no edital
e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigagbes especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocacgéo e executar 0s servigos no prazo e condigdes estabelecidas
neste ato convocatorio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREGOS Ne 010/2022

ANEXO V
DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA (MODELO)
LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA
REF.: TOMADA DE PRECOS Ne 010/2022
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA

PARA EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL REGIS DOS
SANTOS VOLPATO, EM RIO NOVO DO SUL/ES.

Declaramos qUE @ EMPrESA......ccvueveurerererirererererereresesereseseeneens , inscrita no CNPJ n°................... , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(@).......ccccocveveeeerererinnne, , portador(a) da Carteira de
Identidade n°........cccccevevvvinee. e do CPF n® ..o, , participou da visita/reunido técnica

referente ao objeto da licitagéo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos servigos e nos seus respectivos
precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto desta licitagao.

Nome(s) ¢ assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
GERENCIADE ......

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA.

NOME DA EMPRESA

REF.: TOMADA DE PREGCOS N2 010/2022

OBJETO: CONTRATA(,)AO~ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL REGIS DOS
SANTOS VOLPATO, EM RIO NOVO DO SULJES.

Em atendimento a determinagcdo do Edital referenciado, declaramos ndo ter participado da

visita/reunido técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informagdo complementar para

elaboragcdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total

conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data Carimbo,

nome e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob 0 n°
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagédo no
processo licitatdrio em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participagéo na licitagéo
citada, que néo foi declarada inidonea e ndo esta impedida de contratar com o Poder Publico de
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete a comunicar
ocorréncia de fatos supervenientes.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO VI
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que ndo empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO IX
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DE PROFISSIONAL

LOCAL E DATA.

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)
REF.: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 010/2022 - RIO NOVO DO SUL (ES).

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO
MUNICIPAL REGIS DOS SANTOS VOLPATO, EM RIO NOVO DO SUL/ES

Eu, (nome do profissional).............ccccevveeee. , portador da carteira do ....(conselho) n° .....................
declaro estar ciente e de acordo com a m|nha indicacdo pela empresa (razéo somal) para integrar a
equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel — nome, cargo e assinatura)

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO X
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A EMPrESA ..covevveecieieee e, ,inscrita no CNPJ sob 0 n® ... , por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr.(a) ..., , portador(a) da cédula de
identidade n° .....c.ccoveveunnee , CPF NO e , DECLARA sob as penas da lei, sem
prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatério, que é ................ (microempresa ou empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer
na integra.

Declara que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que ndo esta sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° do referido artigo.

(Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitagdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 para a regularizagéo, estando ciente que, do
contrério, havera decadéncia do direito a contratagdo, como também sujei¢éo as sangdes previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

Declara, outrossim, para fins do art. 3°, § 9° da LC 123/06, que nao auferiu faturamento acumulado nos
meses do presente ano-calendario, acima dos limites previstos no art. 3°, incisos | e Il da LC 123/06,
permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como ...
(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual).

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

TOMADA DE PREGOS N2 010/2022

ANEXO XI
MINUTA CONTRATUAL
ID CidadES: 2022.060E0700001.01.0017
CONTRATO N° ---=-/20---- CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES E A
EMPRESA ----eeesenmemenncnnens :

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pessoa juridica de direito publico, com sede a Rua Fernando de Abreu, n.
18, Centro, Rio Novo do Sul - ES, inscrito no CNPJ sob o n. 27.165.711/0001-72, neste ato representado pelo
PREFEITO MUNICIPAL, SR. JOCENEI MARCONCINI CASTELARI, brasileiro, casado, operador de maquinas,
inscrito no CPF sob o n. 083.656.427-86, portador da Carteira de Identidade n. 1.596.486 SPTC/ES, residente na
localidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul, ES, CEP.: 29.290-000, doravante denominado CONTRATANTE e,

de outro lado, a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob
on. , com sede a ,n.___,CEP
, representada neste ato pelo(a) Sr.(a), . ,
. , inscrito no CPF sob o n. , portador do RG n. , ,
residente e domiciliado a Rua , n. , Bairro

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos do procedimento licitatorio —
TOMADA DE PRECOS n. ---/20--, Tipo MENOR PRECO GLOBAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO n.
005023/2022, tudo de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alteragdes, que se regerd mediante as clausulas e
condi¢des que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUGAO

1. Contratacdo de Empresa especializada em Servicos de Engenharia para Execugdo da Obra de
Reforma do Ginasio Municipal Régis dos Santos Volpato, em Rio Novo do Sul, ES.

1.2. A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a responsabilidade pela sua
execucao, ficando sujeita a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul durante todas as fases e
etapas da execugéo.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAOQ DA OBRA

2.1. Prazo de vigéncia do contrato: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze) meses, a contar do
dia subsequente a sua publicagéo, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n. 8.666/93.

2.1.1. Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei
n. 8.666/93, com a formalizacdo das devidas justificativas.

2.2. Prazo de execucgao da obra: Conforme Cronograma Fisico Financeiro, o prazo de execugdo da obra sera
de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do dia subsequente a data da emisséo da Ordem de Servigo, que sera
emitida no dia subsequente a publicagio do extrato contrato no 6rgéo oficial municipal.

2.3. As Ordens de Paralisacédo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo de
execucgdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser assegurada a
publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Orgao Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagdes.
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2.3.1. As Ordens de Paralisagao néo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogagao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequagéo
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagcdo da autoridade competente para a
celebracao do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia manifestagéo da PGM.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

3.1. Fica estabelecida a forma de execug&o indireta, sob regime de empreitada por preco global, nos termos do
artigo 10, inciso II, alinea “a” da Lei 8.666/93.

3.2. Para execugdo das obras e servicos, a contratada devera ter, em seu quadro permanente, engenheiro civil
residente e mestre encarregado geral, bem como os demais profissionais de engenharia necessarios ao
desenvolvimento dos servigos contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR GLOBAL, REAJUSTE E REVISAO
4.1. VALOR GLOBAL - O valor total da contratagdo é de R$ xx,xx (XXXxxxx).

4.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratag&o.

4.2. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servigos efetivamente executados, na forma constante da planilha
orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcricdo, passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

4.3. REAJUSTAMENTO:

4.3.1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacdo dos efeitos das variagbes
inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresenta¢do da proposta ou
do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais legislagdes no que couber.

4.3.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o célculo minucioso de cada reajuste,
reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminagdo dos
servicos e memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do reajuste pleiteado;

4.3.3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos néo renovaveis ja pagos ou amortizados
no primeiro ano da contratacdo deveréo ser eliminados como condi¢do para a renovagao.

4.3.4. Nao havera reajustamento nos precos propostos, salvo, se por razbes supervenientes, 0S prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a seguir
indicada, e serdo realizados conforme os procedimentos:

a) - Aférmula para o célculo do reajustamento sera:
R=(11-lo)xV

lo
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em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construcao Civil — INCC/FGV total, do més da data-base da assinatura
contratual.

11 = E o indice Nacional da Construgao Civil - INCC/FGV total, referente ao més que a contratada fara
jus ao reajuste.

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do
reajustamento, excluido do saldo as medicGes ja liquidadas e ndo pagas.

b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgdo Civil — INCC/FGV, publicado no site
https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela FGV, na coluna
35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacao da proposta.

4.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei
Federal n°. 8.666/93.

4.5. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGAO do CONTRATANTE.

4.6. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo ensejar o
reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hiptese, resultar na aplicagao
das penalidades previstas no contrato;

4.7. N&o se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e onus semelhantes em caso de atraso
na execugdo dos servigos atribuivel & CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO ser&o reajustados pela
forma estabelecida.

4.8. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou bases de
calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o 6nus do
CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementagdo e/ou remanejamento de créditos
programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam cobertos pela receita que Ihe é vinculada.

4.9. A CONTRATADA podera solicitar revisao de valores, desde que comprove a existéncia e as consequéncias
de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a comprometer o equilibrio
econdmico-financeiro deste CONTRATO.

4.10. Eventual necessidade de aditivos contratuais seréo oportunamente avaliadas na forma da previséo legal
estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

4 .11. Fica ressalvada a possibilidade de altera¢do dos pregos, caso ocorra 0 desequilibrio econdmico financeiro
do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

4.12 - DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4121 Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do preco ajustado, além de obedecer aos
requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos
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encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada. A revisdo serd objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e
econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto.

412.2 Dentre os fatos ensejadores da revis@o, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagéo/aceitacdo da proposta, bem
como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipétese de reajustamento.

4.12.3 Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da
proposta definitiva ou ap6s a finalizagao do prazo de execugéo do contrato;

C) Ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora¢éo dos encargos atribuidos
a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributdrio da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinagéo legal;

f) Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com o0s
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

4.12.4 A reviséo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de anélise dos érgéos de controle, nos
termos da legislagao correspondente.

CLAUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a indicagéo
da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de medigao desta parcela,
para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos servigos correspondentes, nos
termos dispostos nesta clausula.

5.2. A emissé&o da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos.

5.3. O RMAA devera conter:

a) Indicag@o de més e ano de referéncia;
b) Gréfico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;
C) Boletim de Medi¢&o contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,

aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagédo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;
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e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

f) Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua relagéo
com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;
h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo
menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serao

necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscaliza¢éo.

5.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagéo, devera confirmar as informagdes constantes do Relatério
Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medigao, realizando a inspe¢do minuciosa de todos os
servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros contratados para esse fim.

5.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato devera
elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

5.5.1.

552

553

Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o resultado das
avaliagdes da execucdo do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes,
a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execugao do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinagbes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o caput (5.5) ndo ser procedida  tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagdo, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

5.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o gestor do contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo
as seguintes diretrizes:

5.6.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

5.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
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5.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

5.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medi¢do por parte do gestor do
contrato, conforme comunicado previsto no item 5.6.3.

5.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento
que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada & apresentagdo dos citados
documentos, devidamente autenticados.

5.8.1. A documentacéo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de declaragéo da
CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais no periodo.

5.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal correspondente. Em se
tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) NUmero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato.

510. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execugao dos servicos no més de referéncia.

5.11. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) NUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) Numero do contrato;

d) NUumero efetivo de empregados.

5.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagao de registro
dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

5.13. Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a CONTRATADA
apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgéos e entidades competentes, a fim de comprovar a quitagéo de
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao do objeto contratual
bem como declaragéo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

5.14. Os documentos referidos nos itens 5.6 a 5.11 deverdo compor 0 Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

5.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando néo
atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatorio tal
fato.
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5.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

5.17. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes do Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

518. A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagdo da regularidade trabalhista e fiscal.

5.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a CONTRATANTE do documento solicitando a
liberagéo, boletim de medigao assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do Municipio e documento
fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30 (trinta) dias entre as medicdes.

5.19.1. N&o se admitira boletim de medi¢do em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto no edital.

5.20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo maximo de
30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES.

5.21. Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme cronograma
fisico-financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente atestada
pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos correspondentes.

5.22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera constar o
numero do contrato.

5.23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes previstas na
Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao INSS) e na legislagéo
municipal (referente ao ISS).

5.24. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a empresa
contratada detalhar, no campo de discriminacdo dos servigos, os valores de m&o de obra e de material utilizado,
separadamente.

5.25 — Para comprovagéo junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugéo da base de calculo do ISSQN,
referente os materiais empregados na execugdo da obra, devera ser apresentados todas as notas fiscais de
aquisicdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indicagéo do enderego de entrega do material no
canteiro da obra;

5.26. Para a liberag@o do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

5.26.1. Copia do Alvara de Construgéo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgéos competentes;
5.26.2. Cépia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

5.26.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo da obra, emitida respectivamente

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT da execug&o da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo.
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5.26.4. Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos drgaos
competentes.

5.27 - Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentagéo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e adivida ativa da unido,
em todas as medices;

b) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medi¢des;
c) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

d) Declaracdo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedicdes, conforme
modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentesas informacoes
dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL -
GFIP/RE, do més de execugao dos servicos ou do més imediatamenteanterior. Quando da emissao da Ultima
nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més de execugao dos servigos;

h) Relag&o de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de remuneragdo
(salérios, férias, abonos, 13° clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale refeicdo de todos os
empregados alocados;

5.27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informagfes que motivaram
a rejeicdo, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal devidamente
corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servigos, do pagamento devido a
empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagéo financeira decorrente da execugao do contrato ou mesmo
ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

5.28. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagbes tributarias, previdenciarias e trabalhistas,
seja no momento da apresenta¢do da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer oportunidade na qual a
comprovagdo seja demandada, obriga o CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e
cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sang¢des administrativas previstas neste contrato;

b) Né&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrup¢do da execugéo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
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forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagéo;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administracéo,
conforme o caso.

5.29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA: ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou decréscimos
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e,
no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
Seus acréscimos.

6.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.

6. 2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverédo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no qual
deverdo ser indicados com precisdo 0s quantitativos ou especificagdes alteradas e a variagéo percentual do
valor inicial correspondente, observadas as condigbes e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na
forma do art. 65 Lei n. 8.666/93.

6.2.1 - ACRESCIMO DE SERVIGOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios serdo circunstanciadamente
justificados e autorizados pelo CONTRATANTE, desde que comprovada a disponibilidade de recursos para
cobertura da despesa correspondente, adotando os seguintes critérios para fixagao do preco:

a) Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela CONTRATADA na
proposta, 0s pregos a serem seguidos serdao aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
méaximos admitidos serdo determinados pela aplica¢do da seguinte formula:

PRECO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X (VALOR CONTRATUAL / VALOR
ORCAMENTO DA LICITACAO*)

* O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orgamento, quando
serdo informadas as distancias.

** Desconto global da licitagao.

c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos a serem seguidos para balizar o acordo entre as partes serdo calculados pelo
CONTRATANTE, conforme item anterior, considerando-se outras tabelas de referéncia adotados pelo
CONTRATANTE ou, na auséncia destas, ampla pesquisa de mercado.

6.2.2. DECRESCIMO DE SERVICOS: As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderéo exceder os limites estabelecidos no item 6.1.
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6.3. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre 0 valor original atualizado do contrato, aplicando-se a
cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de
alteragao previstos em lei

6.4. As adequacgdes dos projetos e das condi¢des de execucdo dos servicos sempre deverdo atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
Profissionais competentes, e submetidas & aprovagéo prévia do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

7.1. Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

7.1.2. Comunicar imediatamente & empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
7.1.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagdo do contrato;

7.1.4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horario, da coleta da carga/material a ser transportada, especificando
0 material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e responsavel;

7.1.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeita-lo quando este nao atender ao especificado;

7.1.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais, dirimir
dlvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem;

7.1.7. Atestar a nota fiscal/fatura apos o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condi¢des pactuadas;

7.1.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes contidas no Projeto Basico.

7.2. Constituem obrigagoes e responsabilidades da CONTRATADA:

7.2.1. Executar os servigos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepcéo, especificagdes e
condigdes impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo admitidas retificagdes,
cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condigdes estabelecida;

7.2.2 - N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa anuéncia desta
Prefeitura;

7.2.3 - Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagédo da execugao do servigo;

7.2.4 - Executar o servico contratado em prazo nédo superior a0 maximo estipulado na proposta. Caso tal
servigo néo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita & multa;

7.2.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a incidir sobre os
servicos, ao cumprimento do servigo e a execugéo da contratagao;

7.2.6.  Cumprir outras obrigagdes previstas no Codigo de Protegdo e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)
que sejam compativeis com o regime de direito publico;
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7.2.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados de
executar a obra contratada, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do registro no
Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substitui¢do de qualquer empregado;

7.2.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas;

7.29. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

7.2.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo deste
contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a CONTRATANTE a
comprovacdo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagéo do pagamento dos encargos mencionados;

7.2.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucdo da obra, sejam eles industriais
ou domeésticos, os quais deveréo ser de qualidade comprovada;

7.2.12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagao Trabalhista, inclusive
em relacdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca
e protecdo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com os servigos;

7.2.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execucao do presente contrato, de tudo dando ciéncia a
CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao;

7.2.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimdnio da CONTRATANTE, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;

7.2.15. Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagao.

7.2.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de
ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

7.2.17. Apresentar ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apds a emisséo da
Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

7.2.18. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, contendo os langamentos e
registros obrigatorios;

7.2.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de funcionarios
suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sob pena
de desclassificagéo;

7.2.20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagao de regularidade
no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da solicitagdo pelo
CONTRATANTE:

o Copias do livro de registro;
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Copias das carteiras de trabalho;

Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

Declaragdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Prote¢do a Crianga e ao
Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

Comprovagdo do depésito bancario dos saldrios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagao de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagéo e do
vale-transporte.

7.2.21. Assumir as despesas com a locomocg&o, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagdo de seus
colaboradores;

7.2.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e trabalhistas
decorrentes da prestacdo de servico, que lhe sejam impostos por Lei, ndo sendo a CONTRATANTE
corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

7.2.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre os servigos;
7.2.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

7.2.25. Assumir total responsabilidade pela execugéo dos servigos, se responsabilizando por danos ou prejuizos
causados @ CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamacéo e de
qualquer énus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execucao;

7.2.26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte do CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de corre¢do ou modificagdo correrdo por conta exclusivas
da CONTRATADA;

7.2.27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre em regime de
entendimento com a Fiscalizac&o, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento
do Contrato;

7.2.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentacéo contratual, permanecendo responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos, utilizados na garantia
da execucdo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas Técnicas em vigor (em especial as Normas de
Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18, pertinentes aos servigos relacionados;

7.2.29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da
fiscalizagdo, identifiquem aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou servigos executados de modo incorreta
ou de forma insatisfatéria, que néo estejam de acordo com o contratado;

7.2.30. Em uma paralisagéo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA obrigar-
se-a a assegurar, a protecdo e conservacdo dos materiais disponibilizados pela Contratante para execugio da
obra;
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7.2.31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagao, por escrito, as ocorréncias que possam impedir ou
atrasar trechos, ou no todo, a conclus&o dos servigos;

7.2.32 A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizacdo dos servigos, juntos aos 6rgaos
competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

7.2.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos necessarios a
plena execucéo dos servigos contratados;

7.2.34. A CONTRATADA na entrega dos servigos devera entregar as Anotagdes de Responsabilidades, com sua
aprovagao, em suas entidades pertinentes;

7.3INSTALAGAO DE CANTEIRO:

7.3.1. Cabera & CONTRATADA a responsabilidade pela constru¢do, operacdo, manutengao e limpeza do
canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagdes e organizagdo e manutengao do
correspondente esquema de prevengao e combate a incéndios;

7.3.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtencédo do terreno para sua instalago, inclusive aquelas relacionadas a
despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros;

7.3.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalagcdo do canteiro de obras imediatamente apds a emisséo da
ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

7.3.4. As instalagdes do canteiro deveréo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter edificagbes de
bom aspecto atendendo a legislago de Seguranca e Medicina do Trabalho, Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de
1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de julho de 1978;

7.3.5. Caberd & CONTRATADA todo o dnus decorrente das instalagbes e ligagdes de agua e energia elétrica
necessarias;

7.3.6. A organizacéo e gestao do refeitorio, a administragéo interior do canteiro, e os alojamentos s&o também
de responsabilidade da CONTRATADA;

7.3.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagéo e boa ordem dos trabalhos;

7.3.8. Estara obrigada a observar todas as prescrigdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de greve
cabera a CONTRATADA solicitar intervengdo das autoridades, se for o caso, para manutengdo da ordem no
canteiro e prote¢do dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

7.3.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros,
indenizagdes e demais obrigagdes decorrentes da legislagéo vigente, devidos aos empregados acidentados no
canteiro;

7.3.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes
no pais;

7.3.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade ao
canteiro de obras;
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7.3.12. Todo material de demoligdo reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja de
propriedade do municipio, deverado ser encaminhados a depositos para posterior destinacéo conforme orientado
pela fiscaliza¢ao, ou a locais licenciados para bota-fora.

CLAUSULA OITAVA: DA MAO DE OBRA E MATERIAIS

8.1. O CONTRATADO devera executar todo o servigo conforme descri¢do na planilha, bem como, fornecer todo
o material, mdo de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da obra executada.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

9.1. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucao da obra, isentando este Ultimo de todas as reclamagdes que possam surgir, sejam elas
resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas ou ajustadas na
execucdo da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A eventual aceitacdo da obra por parte do CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstncias em que as despesas de conserto ou modificagdo serdo por conta
exclusiva do CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZACAO E AVALIACAO DAS OBRAS E SERVICOS

10.1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execucéo dos servigos,
bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar ou rejeitar
servigos, recusar materiais e mdo de obra que n&o estejam de acordo com o previsto nos documentos
supracitados e no contrato de obra e servigos.

10.2. A ag&o da fiscalizagéo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada, e, em
absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugdo das obras e servigos, como também
nao excluira nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugdo da mesma obra e servigo.

10.3. A execugéo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil, Victor
Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93.

10.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao, pelo MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL, da execucéo das obras e servigos objeto do presente contrato, por funcionarios seus e/ou
prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras, servigos e instalacdes, bem como a todos
os registros e documentos pertinentes com o objeto deste contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a
qualquer titulo, em responsabilidade por parte do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da
Fiscalizacdo ndo desobriga a CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos
executados.

10.5. A execuco das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de execugdo do mesmo, 0s
pagamentos dos salérios dos prestadores de servicos € cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais
determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados;
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b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as medicGes
efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para adogdo das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestacdo dos servicos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote procedimentos incompativeis com o
exercicio das fungées que |he forem atribuidas, sem 6nus para 0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

10.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos imperfeitos ou
executados em desacordo com as Normas e Padrbes em vigor, determinando a sua corre¢éo, as expensas da
CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos, quando necessaria a interrupgao do
fornecimento de servicos, o0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exercer seu direito de regresso por
eventuais prejuizos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS SERVIGOS

11.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra
ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

11.2. O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugéo ou
de materiais empregados.

11.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a partir do
recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagéo de propor a agdo contra a CONTRATADA,
nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em caso de inexecugdo total ou parcial do objeto, atraso de execu¢do ou qualquer inadimpléncia
contratual, inclusive desatendimento das determinagGes da fiscalizagao a contratada estara sujeita, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal, no que couber, as seguintes penalidades:

12.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:;

a) Descumprimento das obrigacdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o0 MUNICIPIO
DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execucdo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos efou obras, desde que sua gravidade nao
recomende a aplicagdo da suspensdo temporaria.

12.2. Multa, nos percentuais e condi¢des indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugéo dos servigos e/ou obras, calculados
sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servico, em caso de atraso superior em 50%
(cinquenta por cento) do prazo inicial de execugéo, sem prejuizo da aplicagao do subitem anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:
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c.1. Em decorréncia da interposi¢do de impugnacdes efou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos previstos
neste edital;

c.3. Pela néo regularizagao da documentacao de habilitagéo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar
n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado da
LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou rescisdo do contrato, calculado
sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugéo total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo incorreto ou
de forma insatisfatria.

12.2.1. As sancdes previstas nas alineas “c”, “d”, “e” e “f" do subitem 12.2, serdo inicio de indenizac&o caso haja
prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil).

12.3. Suspens&o temporaria de participacdo em licitagéo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagédo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pelo Pregoeiro, ou na hipétese de
apresentacéo destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para todos os
efeitos, sera considerada como néo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pelo Pregoeiro;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

e) Reincidéncia de execugéo insatisfatéria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugéo dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicacéo das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragéo da licitagdo ou a resciséo contratual;

i) Condenagao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagéo ou prejudicar a execugdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

12.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apo6s regular processo
administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado pela
autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

¢) Mediante desconto no valor das parcelas devidas 8 CONTRATADA,;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

12.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

12.6. A sancdo pecuniéria prevista na alinea “d” do subitem 12.2 ndo se aplica nas hipdteses de resciséo
contratual que ndo ensejam penalidades.
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12.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com outrem,
ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusdo, cisdo ou
incorporagéo, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagio do MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a resciséo contratual e a aplicagdo da
penalidade de suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

12.8. As penalidades ser@o aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que sejam assegurados a
CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes.

12.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagdo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes cabiveis.

12.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de
mora, nas seguintes condicoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total
reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

12.11. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sangbes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta leve, assim
entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual
reajustado nao executado pelo particular.

c) Suspensao temporéria de participagéo em licitagéo e impedimento de contratar com a Administragéo Publica,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n°® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda a Federacéo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangbes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderéo ser
aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente submeter a sua
deciséo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal de
Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital, competird ao
Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos demais cadastros
publicos.
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12.12. As sangbes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

o Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o licitante
contratado, facultando-lhe a apresentagéo de defesa prévia.
o A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.
12.12.1. A notificacdo deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagéo para aplicagdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

12.12.2. O prazo para apresenta¢do de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao, exceto
na hipétese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em
ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

12.12.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de endere¢o ocorridas
no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao
local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao.

12.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresenta¢do, o 6rgao promotor do
certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso
do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

12.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da Procuradoria do
Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

12.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou
descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

12.14. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagéo das multas acarretarem também a resciséo do
contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

12.15. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatoria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

12.16. Sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragdo publica na licitagdo ou na execugdo do contrato, nos termos da Lei n° 12.846/2013, sera objeto de
imediata apurag@o observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual
anticorrupgao.

12.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagao dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes cabiveis.

12.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de servigo,
deixar de entregar documentacao exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o retardamento da
execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo da Ordem de Servigo,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla
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defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera descredenciado no CRC, pelo prazo
de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e na Ordem de Servigos e das demais
cominagdes legais.

12.19. A aplicagdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizacdo civil da
CONTRATADA pela inexecucao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

12.20. A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuizos
efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
13.1. Sera permitida SUBCONTRATAGAO conforme modelo padréo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagdo, as proponentes poderao subcontratar outras empresas para a
execucdo de parte dos servigos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera ultrapassar a 30% (trinta
por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizagéo prévia por parte
da fiscalizagéo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

. Do processo licitatorio do qual se originou a contratacéo;
II. Direta ou indiretamente da elaboragéo de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagdo ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de
qualificagéo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo deverd apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratagdo, a indicagdo expressa dos servicos e/ou obras que caberdo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral pela
execucdo dos servigos e/ou obras.

f) Ndo sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de Compromisso,
publico ou particular, assinado entre 0s contratantes, dando fé da existéncia da subcontrata¢do, devendo constar
no minimo as seguintes informagdes:

o Razéo social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratagao (que sé podera ser parcial), prazo de durag&o dos contratos;

o Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade
das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do
exercicio das atribui¢des legais da subcontratada e de seus profissionais na execugédo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:
14.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
14.1.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificacdo das especificacdes, para melhor adequagéo técnica aos seus objetivos.
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b) quando necessaria a modificagdo do prazo ou do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigao quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos nos paragrafos 1° e 2°
do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

14.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando necessario a modificagao do regime de execucéo de obras, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes estabelecidas no
contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante notificacdo, através de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE
declarar rescindido o presente contrato nos termos desta clausula, sem prejuizo das multas previstas neste
contrato e as demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

15.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.

15.3. No caso de rescisao por razbes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA, aviso
prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

15.4. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacéo judicial ou extrajudicial,
nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

15.5. Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo Unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
15.6. Sem prejuizo de outras san¢des, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela CONTRATANTE:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentiddo na execugdo dos servigos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo conclusdo no prazo
contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

e) A paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

f) A subcontratacéo, cessdo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos servigos objeto
deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

g) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida neste
Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatéria dos servigos contratados;

i) A decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

k) A dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucdo deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que caracterizem a
insolvéncia da CONTRATADA,;

n) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgao/entidade arrecadador/credor dos
encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos;
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q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a execugéo dos
servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato;

r) Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO EM CASO DE RESCISAO

16.1. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura previstos no
artigo 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo de indenizagdo por perdas e danos que a rescisao possa
acarretar.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

17.1. Aplica-se a execucdo deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n. 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. O presente Contrato sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial do Municipio, dando-se cumprimento ao
disposto no artigo 61, paragrafo unico da Lei n. 8.666/93, correndo a despesa por conta do Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONCLUSAO DA OBRA

19.1. Concluida a obra nos termos do ajuste, 0 CONTRATANTE ¢ obrigado a recebé-la. Podera, porém, rejeita-
la, se a0 CONTRATADO se afastou das instru¢des recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em
trabalhos de tal natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA GERAGAO DE RESIDUOS

20.1. A contratada ficara responsavel pela destinagao final de todo residuo produzido na obra em atendimento a
Lei n. 12.305/2010.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1. Os recursos orgamentarios para 0 cumprimento das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE s&o
provenientes da dotagdo orcamentaria: XXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSIGOES GERAIS

22.1. Nao serdo indenizados pelo CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mobilizagdo e
desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e retirada de canteiros e equipamentos,
mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisdo contratual.

22.2. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagéo na licitagéo e
a assinatura do presente contrato implica a concordancia da empresa com a adequagao de todos os projetos
anexos ao edital.

22.3. O CONTRATANTE podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a complementagéo ou
substituicio de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a eficiéncia da execugdo
contratual, sem que isso implique em reequilibrio de custos.
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22.4. A CONTRATADA é vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento dos trabalhos,
objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa escrita e falada efou por outro meio qualquer de
divulgagao publica, salvo quando autorizado por escrito pelo CONTRATANTE.

22.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacbes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omiss&o ou tolerancia houvesse ocorrido.

22.6. Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atengéo aos aspectos do meio ambiente durante
a execugao da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto
ambiental que por ventura sejam causados.

22.7. Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade, devera providenciar, em nome
da empresa, as licengas de exploragéo de lavras, bem como o cumprimento das condicionantes ambientais,
especialmente sua recupera¢do. Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para
utilizagéo, ficando responsavel perante a legislacéo vigente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Novo do Sul para dirimir qualquer davida ou contestagéo oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao que consta no presente contrato, assinam o presente na presenca de
02 (duas) testemunhas e em 03 (trés) vias de igual teor e forma.

Rio Novo do Sul, de de 2022.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal
Contratante

VIVIANI SILVA HEMERLY
Secretaria Municipal de Satide
Contratante

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°
Contratado

TESTEMUNHAS:
1 - Nome:

Ass.:

2 - Nome:

Ass.:
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