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PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objetivo definir diretrizes e condições, bem como 

estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para Contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para execução de obra de Implantação de Sinalização Turística para 

áreas/circuito denominados “Rota do Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas e Vale 

do Orobó” no Município de Rio Novo do Sul/ES. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de 

engenharia para execução de obra de Contratação de empresa especializada em serviços de 

engenharia para execução de obra de Implantação de Sinalização Turística para áreas/circuito 

denominados “Rota do Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas e Vale do Orobó” no 

Município de Rio Novo do Sul/ES, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, 

equipamentos e mão de obra especializada, conforme exigências e especificações constantes na 

planilha, memorial, projetos e demais exigências do edital e deste termo. 

 

2.2. A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais 

de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações 

Técnicas, que forem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1. A justificativa e a descrição da necessidade da presente contratação, encontra-se descrita no 

Estudo Técnico Preliminar, item 1. 

 

4. DO PROJETO EXECUTIVO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os projetos para execução da referida obra encontram-se anexos a este Projeto Básico. 

 

• Anexo I – Memorial Descritivo; 

• Anexo II – Planilha Orçamentária;  

• Anexo III – Memorial de Cálculo 

• Anexo IV – Cronograma Físico-Financeiro; 

• Anexo V – Projeto Geométrico e Projeto Executivo de Engenharia; 

• Anexo VI - ART do Responsável Técnico;  
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4.2. A execução deverá seguir o conforme descrito nesse projeto básico, bem como as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outras aplicáveis. 

 

4.3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execução do serviço deverá ser 

emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de serviço. 

 

4.4. Antes de iniciar os serviços, a empresa deverá apresentar à fiscalização do contrato a 

documentação dos funcionários comprovando vínculo empregatício. 

 

4.5. Para realizar os serviços estabelecidos nesse projeto básico, a CONTRATADA deverá 

utilizar pessoal próprio, mão de obra especializada, ferramentas próprias e adequadas, dentro dos 

padrões de segurança, sempre com o acompanhamento do Engenheiro responsável. 

 

5. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de vigência contratual será de 4 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do 

instrumento contratual. 

 

5.2. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico-

financeiro, contados a partir da data de assinatura da ordem de serviços. 

 

5.3. O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 5 (cinco) dias úteis, após ser 

expedida, pela autoridade competente, a ordem de início dos serviços. 

 

5.4. O prazo de execução de cada obra obedecerá ao cronograma físico-financeiro, contados a 

partir da data de emissão da ordem de início dos serviços. 

 

5.5. Toda prorrogação do prazo contratual deverá ser solicitada e justificada por escrito e 

aprovada pela autoridade competente. 

 

5.6. Os serviços serão realizados normalmente em dias úteis e, se necessário, nos finais de semana 

e feriados, no horário de 7h às 17h. 

 

5.7. Os serviços que estiverem em desacordo com as condições descritas neste Projeto Básico 

deverão ser reformulados sem ônus para PMRNS no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ocasião 

em que se realizará nova verificação. 

 

5.8. No caso de a reformulação não ocorrer no prazo previsto estará a CONTRATADA 

incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas em contrato. 
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5.9. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situação também 

será considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma à aplicação das penalidades previstas 

contratualmente. 

 

5.10. A entrega do objeto será recebida provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias corridos da comunicação escrita do contratado.  

 

5.11. A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará por uma comissão designada pela 

CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, após 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

 

5.12. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade ético-profissional da 

CONTRATADA pela fiel execução do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas quando da sua efetiva utilização. 

 

6. DO VALOR 

6.1. O valor estimado para execução do objeto é de R$ 239.596,88 (Duzentos e trinta e nove mil, 

quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos.), conforme planilha orçamentária 

constante dos Anexos deste Projeto Básico. 

 

6.2. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de 

aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do 

mercado correspondente, conforme disposto no § 3º, artigo 59, da Lei 14.133/21. 

 

6.3. O critério de julgamento para a contratação será o de menor preço global pela prestação dos 

serviços contratados. 

 

6.4. O orçamento foi estimado tendo como base a Tabela de preço referência SINAPI- CAIXA, e 

cotações de mercado. 

 

6.5. Nos preços propostos estão incluídos: 

 

a) Materiais em geral; 

b) Mão-de-obra especializada ou não; 

c) Transportes e deslocamentos em geral; 

d) Teste dos serviços executados, conforme normas da ABNT; 

e) Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho; 

f) Seguros em geral; 
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g) Equipamentos e ferramentas necessários; 

h) Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de proteção 

individual, vale transporte, alimentação conforme legislação, demais obrigações previstas em 

acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 – 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), fiscais, comerciais e 

tributos de qualquer natureza, taxa de aprovação, licenciamento e liberação de serviços resultantes 

da execução das obras e/ou serviços; 

i) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obras e/ou serviços; 

j) Reparos de interferências (rede de água, drenagem, gás, telefonia e outros);  

k) BDI composto de: 

 

A. Administração central; 

B. Impostos previstos por lei; 

C. Lucro. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Caso necessite realizar trabalhos aos sábados, domingos e feriados e fora do horário 

normal, os custos serão de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para o 

Município; 

• Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à 

execução total dos SERVIÇOS licitados, bem como seus lucros, conforme as 

especificações e anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, 

inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros benefícios e obrigações 

provenientes de Lei, Dissídio, Convenção ou Acordo Coletivo, bem como sentença 

judicial. 

 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das dotações orçamentárias 

fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 6º, 

XXIII, da Lei Federal n° 14.133/21; 

 

7.2. A fonte de recursos a ser utilizada será indicada conforme disponibilidade orçamentária da 

secretaria solicitante na ocasião da autorização de fornecimento - AF. 

 

8. DA VISITA TÉCNICA 

8.1. Para perfeita formulação da proposta a empresa interessada poderá comparecer à Visita 

Técnica que será realizada no período compreendido entre a data de publicação do Edital até 2 

(dois) dias úteis antes do dia previsto para a abertura da licitação, ao local onde serão executados 
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os serviços e/ou obras, a qual deverá contar com a participação do representante técnico da 

empresa credenciada pelo licitante. 

 

8.2. Fica facultado às empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar 

o local onde serão executados os serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Município, mediante prévio 

agendamento de horário junto à Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone (28) 3533-

0364, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. 

 

8.3. O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, através da Secretaria de Planejamento, expedirá 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA, conforme modelo em Anexo, 

constante do Edital, a qual fará parte integrante da proposta. 

 

8.4. Caso a empresa interessada em participar da licitação julgue desnecessária sua presença na 

visita técnica, deverá emitir e anexar a proposta, a DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO 

DA VISITA TÉCNICA, conforme modelo em Anexo, constante deste Edital, devidamente 

assinada pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total 

conhecimento e conformidade com as condições e local de prestação dos serviços e/ou obras, 

confirmando não ter participado da visita técnica por não necessitar de nenhuma outra informação 

complementar para elaboração de sua proposta, além das constantes do processo licitatório. 

 

8.5. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da 

natureza e do escopo dos serviços e/ou obras, das condições que possam afetar sua execução, dos 

materiais e equipamentos necessários, dos acessos aos locais onde os mesmos serão realizados, 

não podendo a CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações 

sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

 

8.6. Os custos de visita ao local da obra correrão por conta exclusiva da licitante. 

 

9. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas 

alterações (ou última alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

 

9.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

 

9.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo Órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
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10. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.1 REGULARIDADE FISCAL:  

 

10.1.1. As Condições Gerais de Habilitação, far-se-á em conformidade com o Art. 4º da Lei Nº. 

10.520/02, com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda 

Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas 

Estaduais e Municipais; 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida 

pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante.  

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/11. 

 

10.1.2. E demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei nº 14.133/21. 

 

10.2. DA REGULARIDADE SOCIAL 

10.2.1. Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não 

possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

10.3.1. Publicação do balanço do último exercício anual, já exigível, acompanhado das 

respectivas demonstrações financeiras, que possibilite a apuração dos dados abaixo relacionados. 

Se a empresa não estiver obrigada à publicação, deverá apresentar cópia do termo de abertura e 

enceramento do livro diário, juntamente com o balanço patrimonial, Demonstração do Resultado 

do Exercício e Notas Explicativas, além do respectivo termo de autenticação do Livro expedido 

pela Junta Comercial, assinado pelo responsável legal e pelo contador registrado no órgão 

profissional competente, com indicação do número registro, ou vedado a sua substituição por 

balancetes. 

 

10.3.2. As empresas recém constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, 

deverão apresentar o Balanço de Abertura ou Balanço Intermediário, juntamente com o termo de 

abertura e encerramento e do respectivo termo de autenticação expedido pela Junta Comercial, 

assinado pelo responsável legal e pelo contador registrado no órgão profissional competente, com 

indicação do número registro. 
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10.3.3. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverão apresentar cópia da 

declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial 

que antecede à condição de inatividade. 

 

10.3.4. As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital SPED, deverão 

comprovar a Escrituração Contábil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto à Receita 

Federal do Brasil. Igualmente, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações 

contábeis exigidas, do último exercício social exigível, extraído do Programa Validador e 

Acionador - PVA fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato, 

vedado a apresentação /substituição por outra forma. 

 

10.3.5.  A comprovação da boa situação financeira do LICITANTE será baseada também na 

obtenção de Índices, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a 

empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os índices aqui mencionados: 

 

10.3.5.1. Índice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela fórmula: 

 

            ILC =   Ativo Circulante 

                      Passivo Circulante 

 

10.3.5.2. Índice de Solvência Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela fórmula: 

 

ISG = .                           Ativo total                                .     

           Passivo Circulante + Passivo não circulante 

 

10.3.5.3. Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela fórmula: 
 

ILG = AC + A não C / PC + P não C 
 

Onde: 
 

ILG= Índice de Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante. 

A não C = Ativo não Circulante 

PC = Passivo Circulante. 

P não C = Passivo não Circulante. 

 

10.3.6. Comprovação de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento 

das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 23.959,69 (Vinte e três mil, novecentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos.); 
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10.3.7. A comprovação acima citada deverá ser feita através do Balanço Patrimonial ou alteração 

contratual, esta última devidamente registrada; 

 

10.3.8. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede 

da pessoa jurídica e válida na data fixada para a sessão de abertura da licitação. Caso a certidão 

não possua prazo de validade no próprio documento deverá ser apresentado, conjuntamente, o ato 

normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na ausência de tal ato 

normativo, será considerado o prazo de 30 dias corridos. 

 

10.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
 
10.4.1 CAPACIDADE TÉCNICA PROFICIONAL 
 
10.4.1.1 Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA; 
10.4.1.2 Prova de regularização do profissional junto ao CREA, através de Certidão comprovando 
sua inscrição no Órgão. 
10.4.1.3 O profissional responsável técnico pela execução das OBRAS E SERVIÇOS deverá possuir 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU acompanhadas dos respectivos 
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado e as respectivas, que comprovem a aptidão para desempenho de atividade 
pertinente a: 
 

Item Descrição dos Serviços 

1 
Fornecimento e implantação de placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, 

modulada, aérea – película retrorreflexiva tipo III + III. 

 

10.4.1.4 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira 
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 
em que conste o profissional como sócio, de Certidão de Registro da empresa junto ao CREA da 
região competente em que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de 
Prestação de Serviços vigente na abertura do certame licitatório. 
 
10.4.1.5 O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em 
responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da 
obra/serviço objeto desta licitação. 
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10.4.1.6 TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, conforme modelo constante deste Edital. 
Notas: 
 
1. As comprovações solicitadas acima poderão ser efetuadas por meio do somatório de 
atestados. 
  

• Não serão aceitos atestados técnicos de execução de obras fornecidos por terceiros por 
motivo de subcontratações e/ou sub-rogações não formalizadas e/ou aprovadas pelo 
Contratante. Nos demais casos, a Prefeitura Municipal poderá diligenciar para a 
obtenção de esclarecimentos e ratificações junto aos órgãos e entidades expedidoras do 
atestado. 

 
2. Os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsável Técnico quanto pela 
empresa licitante deverão possuir destaque em caneta lumicolor naqueles serviços que a 
licitante julgar atender as exigências constantes na alínea “8.6”.  
 
3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 
deverão participar da execução do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura. 
 

10.5.  DA GARANTIA CONTRATUAL  

10.5.1 - A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 98, da Lei no 14.133/21. 

 

10.5.2 - Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência 

contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

 

10.5.3 - Das modalidades da garantia: 

10.5.3.1 - CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme art. 96, 

§1º, inciso I da Lei 14.133/21. 

 

10.5.3.2 - FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO XII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - 

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fiança fornecida por 

estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, 

conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de: 

- Cópia do estatuto social do banco; 

- Cópia da assembleia que elegeu a última diretoria do banco 

- Cópia do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco; 

- Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 
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10.5.3.3 - SEGURO-GARANTIA: No caso da opção pelo Seguro Garantia, ele será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela 

SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura de Rio Novo do Sul, cobrindo, 

inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

10.5.3.4 - A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site: < 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p > 

10.6.3.5 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar 

Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO (TOMADOR) em relação 

à obra. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste contrato como condição geral. 

10.5.3.5 - A Prefeitura de Rio Novo do Sul, restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo 

máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 

objetos desta licitação. 

10.5.3.6 - Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura Municipal 

de Rio Novo do Sul, nos termos da legislação vigente. 

10.5.3.7 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal 

garantia, ou valor a ela correspondente. 

10.5.3.8 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, 

o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia 

inicial, no mesmo percentual previsto. 

10.5.3.9 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive, 

quando houver aditivo. 

10.5.3.10 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos V, do §2º do art. 137 da Lei nº 14.133/21. 

10.5.3.11- A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará 

a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 

o máximo de 5% (cinco por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos. 

10.5.3.12- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o 

bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato ou do aditivo de valor, a título de garantia. 

10.5.3.13 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 

nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da 

manutenção da multa aplicada. 

10.5.3.14 - Qualquer modalidade escolhida deverá pertencer a uma instituição financeira 

cadastrada no Banco Central do Brasil – BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei nº 4.595/64, 

que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, somente podem 
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desenvolver regularmente atividades no território nacional as instituições financeiras devidamente 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

 

OBS.: No caso de certidão positiva de recuperação judicial, a licitante deverá juntar 

certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está 

apta econômica e financeiramente a participar do presente certame. 

 

11. DO FATURAMENTO, DAS MEDIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá elaborar Relatório Mensal de Andamento das Atividades - 

RMAA, com a indicação da parcela do cronograma físico-financeiro adimplida e, por 

conseguinte, a solicitação de medição desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao 

recebimento provisório e definitivo dos serviços correspondentes, nos termos dispostos nesta 

cláusula. 

 

11.2. A emissão da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo 

dos serviços. 

 

11.3 O RMAA deverá conter: 

 

• Indicação de mês e ano de referência; 

• Boletim de Medição contendo principais atividades previstas para o mês, contendo, no 

mínimo, aquelas que foram apresentadas no caminho crítico, e as atividades efetivamente 

realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma físico-financeiro que foi adimplida e a 

solicitação de pagamento; 

• Ensaios realizados e seus resultados, quando solicitados;  

• Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o 

caminho crítico; 

• Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a sua relação 

com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos 

serviços; 

• Correspondências expedidas e recebidas e diários de obra preenchidos; 

• Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro atualizados, contendo seus 

quantitativos, preços unitários e totais, valores acumulados já recebidos e indicação do 

valor a receber no mês; 

• Relatório fotográfico demonstrando os itens executados e outras informações julgadas 

pertinentes pela fiscalização. 

 

11.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, deverá confirmar as informações 

constantes do Relatório Mensal de Andamento das Atividades para proceder à medição, 

realizando a inspeção minuciosa de todos os serviços executados, podendo se valer do apoio 

técnico-profissional de terceiros contratados para esse fim. 
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11.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do 

contrato deverá elaborar relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

 

11.5.1. Para efeito de recebimento provisório da parcela indicada no RMAA, o fiscal irá apurar o 

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato. 

 

11.5.1.1. A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução do projeto de engenharia, 

ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de controle da 

qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes. 

 

11.5.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o item “e” não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 

prazo. 

 

11.5.3. O fechamento da medição somente ocorrerá quando da comprovação, pela fiscalização, do 

cumprimento da parcela do cronograma físico-financeiro, na forma apresentada no RMAA. 

 

11.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

gestor do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes: 

 

11.6.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções; 

 

11.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

 

11.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

 

11.7. A CONTRATADA deverá apresentar a fatura após o fechamento da medição por parte do 

gestor do contrato, conforme comunicado previsto no item “6.3”. 
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11.8. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente 

anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação do pagamento 

vinculada à apresentação dos citados documentos, devidamente autenticados. 

 

11.8.1. A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de 

declaração da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais no período. 

 

11.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal correspondente. 

Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

 

• Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

• Número, data e valor total das notas fiscais de serviços às quais se vincularem; 

• Número do contrato. 

 

11.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento 

individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos 

empregados envolvidos na execução dos serviços no mês de referência. 

 

11.11. Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os seguintes 

dados: 

 

• Nome e CNPJ da empresa tomadora; 

• Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços às quais se vincularem; 

• Número do contrato; 

• Número efetivo de empregados. 

 

11.12. O CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e 

comprovação de registro dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado. 

 

11.13. Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a 

CONTRATADA apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades competentes, a 

fim de comprovar a quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relativos à execução do objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de 

que adimpliu todos os referidos encargos. 

 

11.14. Os documentos referidos nos itens 6-11 deverão compor o Relatório Mensal de Andamento 

das Atividades. 
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11.15. A CONTRATADA deverá enviar o Relatório Mensal de Andamento das Atividades 

mesmo quando não atingir o percentual da parcela do cronograma físico-financeiro, devendo, 

neste caso, consignar no relatório tal fato. 

 

11.16. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

 

11.17. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência/Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 

sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

11.18. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação prevista nesta cláusula também das 

suas subcontratadas, para efeito de comprovação da regularidade trabalhista e fiscal. 

 

11.19. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à CONTRATANTE do documento 

solicitando a liberação, boletim de medição assinado e conferido pelo Setor de Engenharia Civil 

do Município e documento fiscal hábil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30 

(trinta) dias entre as medições. 

 

11.20. Não se admitirá boletim de medição em desacordo com o cronograma físico-financeiro 

previsto no edital. 

 

11.21. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, será efetuado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura 

Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

 

11.22. O pagamento da obra será efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma 

físico-financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal para cada parcela, a qual será 

devidamente atestada pela fiscalização da contratante, comprovando assim a execução dos 

serviços correspondentes. 

 

11.23. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serão os fornecidos pelo 

setor competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, lembrando que no corpo da 

nota fiscal deverá constar o número do contrato. 
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11.24. Por ocasião dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuará as retenções 

previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente 

ao INSS) e na legislação municipal (referente ao ISS). 

 

11.25. As Notas Fiscais deverão ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a 

empresa contratada detalhar, no campo de discriminação dos serviços, os valores de mão de obra 

e de material utilizado, separadamente. 

 

11.25.1. Para comprovação junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redução da base de 

cálculo do ISSQN, referente os materiais empregados na execução da obra, deverão ser 

apresentadas todas as notas fiscais de aquisição do material conforme planilha orçamentaria, e 

com a indicação do endereço de entrega do material no canteiro da obra;   

 

11.26. Para a liberação do pagamento da primeira parcela, a contratada deverá apresentar: 

 

• Cópia do Alvará de Construção da Obra e das demais licenças, se exigidos pelos órgãos 

competentes; 

• Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra e serviços; 

• Via da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART da execução da obra, emitida 

respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo 

e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execução da obra, emitida pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. 

• Instalação no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos 

órgãos competentes. 

 

11.27. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de serviço (ou conjunta), ficam 

condicionados à    apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos: 

 

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa 

da união, em todas as medições; 

b) Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medições; 

c) CNDT (Certidão negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medições; 

d) Declaração de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas as medições, 

conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008; 

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador; 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medição apenas, e 

quando pertinente; 

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes às 

informações dos empregados envolvidos nos serviços tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do mês de execução dos serviços ou do mês imediatamente 
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anterior. Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada incondicionalmente a 

guia do próprio mês de execução dos serviços; 

h) Relação de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento; 

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartão ponto e os demonstrativos de pagamento de 

remuneração (salários, férias, abonos, 13º, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e valores 

refeição de todos os empregados alocados; 

 

11.28. A Nota Fiscal irregularmente preenchida será devolvida à contratada, com as informações 

que motivaram a rejeição, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento após a entrega da 

Nota Fiscal devidamente corrigida. A devolução da Nota Fiscal não servirá de pretexto à 

suspensão dos serviços, do pagamento devido a empregados ou à inadimplência de qualquer 

obrigação financeira decorrente da execução do contrato ou mesmo ao descumprimento de 

quaisquer cláusulas contratuais. 

 

11.29. A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas, seja no momento da apresentação da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer 

oportunidade na qual a comprovação seja demandada, obriga o CONTRATANTE a adotar as 

seguintes medidas, imediata e cronologicamente: 

 

• Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 

• Não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e 

determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 

• Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações devidas à 

Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos 

prejuízos que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de 

responsabilização subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-

se, para tanto, os critérios da compensação; 

• Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou 

adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da 

Administração, conforme o caso. 

 

11.30. A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos 

advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 

 

12. DOS ADITIVOS – ACRÉCIMOS OU SUPRESSÕES 

12.1. Eventual necessidade de aditivos contratuais será oportunamente avaliada na forma da 

previsão legal estabelecida no Artigo 124 da Lei 14.133/21, no que couber. 

 

12.2. As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante a 

elaboração de Termo Aditivo ao instrumento contratual. 
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13. DA REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO 

13.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido 

seu equilíbrio econômico-financeiro. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de 

obedecer aos requisitos referidos no art. 124, inciso da Lei 14.133/21, deverá ocorrer de forma 

proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 

cálculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisão será objeto de análise acurada e 

criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econômicos, par intermédio de processo 

administrativo específico para apurar o caso concreto. 

 

13.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite a parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 

inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

 

13.3. Não será concedida a revisão quando: 

 

• Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 

• O evento imputado com a causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato; 

• Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos a parte interessada; 

• A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento; 

• Houver alteração do regime ocorrência da Contratada, ressalvada a hipótese de 

superveniente determinação legal; 

• Divergência entre a composição de custos unitários da proposta da CONTRATADA com 

os serviços definidos na Planilha, no Projeto da CONTRATANTE e normas técnicas 

vigentes. 

 

13.4. A revisão será formalizada por meio de apostilamento, precedida de análise dos órgãos de 

controle, nos termos da legislação correspondente. 

 

14. DO REAJUSTAMENTO 

14.1. O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 

variações inflacionárias, desde que decorridos 12 (doze) meses contados da data de elaboração do 

orçamento estimado que fundamentou esta licitação, de acordo com o art. 25, § 7º, e demais 

disposições da Lei n. 14.133/2021 e legislação correlata. 

 

14.2. Compete à CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente 

acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, apresentando o cálculo 

minucioso de cada reajuste, reequilíbrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, 
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juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e demais 

documentos comprobatórios do reajuste pleiteado. 

14.3. Considerando as eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a 

renovação. 

 

14.4. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo se, por razões supervenientes, os 

prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses contados da data de elaboração do orçamento 

estimado que fundamentou esta licitação, nos termos da fórmula a seguir indicada, e serão 

realizados conforme os procedimentos: 

a) A fórmula para o cálculo do reajustamento será: 

 

R = i1 – i0 x V 

   io 

 

em que: 

 

R = Valor do Reajustamento procurado. 

io = Índice Setorial - INCC/FGV total, do mês da data-base. 

i1 = Índice setorial – INCC/FGV total, referente ao mês a partir do qual o reajuste é devido. 

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do 

reajustamento, excluído do saldo as medições já liquidadas e não pagas. 

 

b) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil – INCC/FGV, 

conforme publicado em fonte oficial (site ou publicação FGV). 

c) A data base adotada para cálculo do reajustamento será a data de elaboração do orçamento 

estimado que fundamentou esta licitação, em conformidade com o art. 25, § 7º, da Lei n. 

14.133/2021. 

 

14.5. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 136, inciso 

I, da Lei Federal nº. 14.133/21. 

 

14.6. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 

caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 

CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE. 

 

14.7. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão 

ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à contratada, podendo, ainda, nesta hipótese, 

resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato; 
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14.8. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes em 

caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais 

NÃO serão reajustados pela forma estabelecida. 

 

14.9. Se durante a vigência do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados alíquotas 

ou bases de cálculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou 

diminuir o ônus do CONTRATO, proceder-se-á a revisão do orçamento para a sua suplementação 

e/ou remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO 

sejam cobertos pela receita que lhe é vinculada. 

 

14.10. A CONTRATADA poderá solicitar revisão de valores, desde que comprove a existência e 

as consequências de fato imprevisível ou previsível, mas de consequências incalculáveis e que 

venham a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

 

1411. Eventual necessidade de aditivos contratuais serão oportunamente avaliadas na forma da 

previsão legal estabelecida no Artigo 124 da Lei 14.133/21 no que couber. 

 

14.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio 

econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 124, inciso II, alínea “d” da Lei 

14.133/21. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. A contratante realizará fiscalização, para acompanhar e verificar a perfeita execução dos 

serviços, bem como o cumprimento dos projetos e das especificações. A fiscalização poderá 

embargar ou rejeitar serviços, recusar materiais e mão de obra que não estejam de acordo com o 

previsto nos documentos supracitados e no contrato de obra e serviços. 

 

15.2. A ação da fiscalização será preventiva, sem interferência na metodologia de trabalho da 

contratada, e, em absoluto, não gerará responsabilidade para a contratante, pela execução das 

obras e serviços, como também não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da contratada pela 

execução da mesma obra e serviço. 

 

15.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro 

Civil, Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 117, da Lei n. 14.133/21, 

cabendo ao Servidor do Município de Rio Novo atestar a execução dos serviços, do qual a falta do 

atestamento não será permitido qualquer pagamento.  

 

15.4. A CONTRATADA está obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização, 

pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execução das obras e serviços objeto do presente 

contrato, por funcionários seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso às 

obras, serviços e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o 
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objeto deste contrato, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade 

por parte do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercício da Fiscalização não desobriga a 

CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica quanto às obras e serviços executados. 

 

15.5. A execução das obras e serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante do 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue: 

 

a) o representante do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, inclusive a observância do prazo de 

execução do mesmo, os pagamentos dos salários dos prestadores de serviços e cumprimento das 

obrigações trabalhistas e sociais determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados; 

b) o representante do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL atestará em registro próprio que as 

medições efetuadas correspondem aos serviços efetivamente executados pela CONTRATADA; 

c) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 

d) a existência da fiscalização do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo 

diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem 

executados; 

e) o MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário 

ou preposto da CONTRATADA que venha causar embaraço à fiscalização ou que adote 

procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, sem ônus 

para o MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 

 

15.6. O MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e serviços 

imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrões em vigor, determinando a sua 

correção, às expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalização. Nestes 

casos, quando necessária a interrupção do fornecimento de serviços, o MUNICÍPIO DE RIO 

NOVO DO SUL poderá exercer seu direito de regresso por eventuais prejuízos. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Será permitida SUBCONTRATAÇÃO conforme modelo padrão abaixo: 

 

Para atendimento dos objetivos desta licitação, as proponentes poderão subcontratar outras 

empresas para a execução de parte dos serviços e/ou obras, sendo que esta subcontratação não 

poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado. 

 

a) A aceitação de subcontratada, bem como sua substituição, dependerá sempre de autorização 

prévia por parte da fiscalização do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 

b) É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado: 
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I. Do processo licitatório do qual se originou a contratação; 

II. Direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo. 

 

c) A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências 

de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor. 

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratação deverá apresentar, com 30 (trinta) dias 

de antecedência ao início da subcontratação, a indicação expressa dos serviços e/ou obras que 

caberão à subcontratada. 

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e 

integral pela execução dos serviços e/ou obras. 

f) Não será permitido faturamento em nome das subcontratadas. 

g) No caso de subcontratação a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar Termo de 

Compromisso, público ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existência da 

subcontratação, devendo constar no mínimo as seguintes informações: 

 

• Razão social das empresas envolvidas; 

• Objeto da subcontratação (que só poderá ser parcial), prazo de duração dos 

contratos; 

• Declaração expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsável pela 

totalidade das obrigações assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigência não importar 

limites à responsabilidade advinda do exercício das atribuições legais da 

subcontratada e de seus profissionais na execução do INSTRUMENTO 

CONTRATUAL. 

 

17. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

17.1. Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio. 

 

18. DEVERES DAS PARTES  

18.1. COMPETE À CONTRATADA: 

 

18.1.1. Executar os serviços em perfeito atendimento às diretrizes, estratégias de concepção, 

especificações e condições impostas neste Projeto Básico, observando os prazos fixados, não 

sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições 

estabelecida; 

 

18.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o serviço adjudicado, sem prévia e expressa 

anuência desta Prefeitura; 

 

18.1.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da execução do serviço; 
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18.1.4. Executar o serviço contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. 

Caso tal serviço não seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa; 

 

18.1.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, emolumentos e outros incidentes ou que venham a 

incidir sobre os serviços, ao cumprimento do serviço e à execução da contratação; 

 

18.1.6. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 

n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 

18.1.7. Fornecer à CONTRATANTE, caso solicitado, a relação nominal de empregados 

encarregados de executar a obra contratada, indicando o número da carteira de trabalho, a data da 

contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado; 

 

18.1.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do 

recebimento das faturas; 

 

18.1.9. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 

necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

18.1.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada 

à CONTRATANTE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura 

do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento 

dos encargos mencionados; 

 

18.1.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra, sejam 

eles industriais ou domésticos, os quais deverão ser de qualidade comprovada; 

 

18.1.12. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação 

Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os 

adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes 

de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços; 

 

18.1.13. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando 

ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão; 

 

18.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, 

por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho; 
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18.1.15. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. Manter-se em conformidade com as obrigações assumidas e 

condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital; 

 

18.1.16. Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 

esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser 

solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

18.1.17. Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias após a 

emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE; 

 

18.1.18. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Obra, contendo os 

lançamentos e registros obrigatórios; 

 

18.1.19. Comprovar no início da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de 

funcionários suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma 

físico-financeiro, sob pena de desclassificação; 

18.1.20. Apresentar cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovação 

de regularidade no cumprimento de obrigações trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da 

solicitação pelo CONTRATANTE: 

 

• Cópias do livro de registro; 

• Cópias das carteiras de trabalho; 

• Certidão Negativa dos Débitos Salariais; 

• Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas; 

• Declaração de Inexistência de Infrações Trabalhistas à Legislação de Proteção à 

Criança e ao Adolescente; 

• Certidão ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 

• Comprovação do depósito bancário dos salários e folha de pagamento ou 

contracheques, acompanhada da devida comprovação de recebimento pelos 

empregados; 

• Guia de Recolhimento do INSS; 

• Guia de Recolhimento do FGTS; 

• GFIP (com discriminação dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado); 

• Listagem, assinada pelos empregados, comprobatória do pagamento do auxílio-

alimentação e do vale-transporte. 

 

18.1.21. Assumir as despesas com a locomoção, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentação 

de seus colaboradores; 
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18.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais 

e trabalhistas decorrentes da prestação de serviço, que lhe sejam impostos por Lei, não sendo a 

CONTRATANTE corresponsável pelo pagamento de quaisquer encargos; 

 

18.1.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Município, explicações pormenorizadas sobre os 

serviços; 

 

18.1.24. Tratar com lisura e respeito os funcionários da CONTRATANTE; 

 

18.1.25. Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços, se responsabilizando por 

danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de 

toda e qualquer reclamação e de qualquer ônus que possa ocorrer resultante de falhas na sua 

execução; 

 

18.1.26. A eventual aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que 

eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstâncias em que as despesas de 

correção ou modificação correrão por conta exclusivas da CONTRATADA; 

18.1.27. A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste CONTRATO sempre 

em regime de entendimento com a Fiscalização, dispondo essa de amplos poderes para atuar no 

sentido do fiel cumprimento do Contrato; 

 

18.1.28. A contratada deverá obedecer ao disposto na documentação contratual, permanecendo 

responsável pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e 

equipamentos, utilizados na garantia da execução dos serviços, atendendo rigorosamente às 

Normas Técnicas em vigor (em especial às Normas de Segurança do Trabalho e Ambientais, tais 

como NR 18, pertinentes aos serviços relacionados; 

 

18.1.29. A CONTRATADA deverá, às suas custas, refazer, quaisquer partes dos serviços, que a 

juízo da fiscalização, identifiquem aplicação de materiais de baixa qualidade ou serviços 

executados de modo incorreta ou de forma insatisfatórias, que não estejam de acordo com o 

contratado; 

 

18.1.30. Em uma paralisação eventual dos serviços, motivada pela CONTRATANTE, A 

CONTRATADA obrigar-se-á a assegurar, a proteção e conservação dos materiais 

disponibilizados pela contratante para execução da obra; 

 

18.1.31. A CONTRATADA deverá participar à Fiscalização, por escrito, as ocorrências que 

possam impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusão dos serviços; 
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18.1.32. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a legalização dos serviços, 

juntos aos órgãos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade; 

 

18.1.33. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo fornecimento dos equipamentos 

necessários a plena execução dos serviços contratados; 

 

18.1.34. A CONTRATADA na entrega dos serviços deverá entregar as Anotações de 

Responsabilidades, com sua aprovação, em suas entidades pertinentes; 

 

18.2.  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO: 

 

18.2.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e 

limpeza do canteiro de obras, bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização 

e manutenção do correspondente esquema de prevenção e combate a incêndios; 

 

18.2.2. A CONTRATADA deverá identificar a área para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade as providências para obtenção do terreno para sua instalação, inclusive aquelas 

relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, 

dentre outros; 

 

18.2.3. A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a 

emissão da ordem de serviço correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total do 

contrato; 

 

18.2.4. As instalações do canteiro deverão ser construídas conforme NR 18, de forma a se obter 

edificações de bom aspecto atendendo à legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei nº 

6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 

Portaria 3.214, de 08 de julho de 1978; 

 

18.2.5. Caberá à CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações e ligações de água e 

energia elétrica necessárias; 

 

18.2.6. A organização e gestão do refeitório, a administração interior do canteiro, e os alojamentos 

são também de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

18.2.7. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos; 

 

18.2.8. Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste sentido. Em 

caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para 

manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho; 
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18.2.9. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, 

seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos 

empregados acidentados no canteiro; 

 

18.2.10. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas 

legais vigentes no país; 

 

18.2.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água e 

eletricidade ao canteiro de obras; 

 

18.2.12. Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de obras que 

seja de propriedade do município, deverão ser encaminhados a depósitos para posterior destinação 

conforme orientado pela fiscalização, ou a locais licenciados para bota-fora. 

 

18.3. COMPETE À CONTRATANTE: 

 

18.3.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento; 

18.3.2. Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do 

objeto; 

 

18.3.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalização do contrato; 

 

18.3.4. Apresentar à CONTRATADA, o dia, horário, da coleta da carga/material a ser 

transportada, especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsável, e, local 

da entrega e responsável; 

18.3.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao 

especificado;  

 

18.3.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações 

adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem;  

 

18.3.7. Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para 

efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

 

18.3.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência. 

 

19. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

19.1.  O recebimento da obra será realizado: 

 

a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
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contratado; 

b. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da 

Lei nº 14.133/21. 

 

20. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS INSTALADOS  

20.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 

 

20.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

 

20.3. Os serviços executados pela CONTRATADA deverão ter 05 (cinco) anos de garantia, 

contados a partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigação de 

propor a ação contra a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do 

vício ou defeito. 

 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

21.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 

estabelecidas no contrato, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos 

termos desta cláusula, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades 

previstas na Lei n. 14.133/21. 

 

21.2. O contrato poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 137 e 

138 da Lei n. 14.133/21, com aplicação da mesma lei, se for o caso. 

 

21.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará a 

CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 05 (cinco) dias. 

 

21.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IV e V do art. 137 da Lei n. 14.133/21.  

 

21.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o caput do art. 137 da Lei n. 14.133/21. 

 

21.6. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela 

CONTRATANTE: 
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a) O não cumprimento de prazos;  

b) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;  

c) A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não 

conclusão no prazo contratual;  

d) O atraso injustificado no início dos serviços;  

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

f) A subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos 

serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

g) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo; 

h) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

i) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

k) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

l) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo 

da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato; 

m) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

n) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 

arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;  

o) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus 

superiores;  

p) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;  

q) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a 

execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por 

força do Contrato; 

r) Razões de interesse público;  

s) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato. 

 

22.  DAS SANÇÕES 

22.1. As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame 

ou aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator: 

 

22.1.1. Advertência, quando ocorrer: 

 

a) Descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos   para o 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL; 
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b) Execução insatisfatória ou pequenos transtornos aos serviços e/ou obras, desde que sua 

gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária. 

 

22.2. Multa, nos percentuais e condições indicados abaixo: 

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços e/ou 

obras, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do serviço, em caso de atraso 

superior em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execução, sem prejuízo da aplicação do 

subitem anterior; 

c) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado: 

 

c.1. Em decorrência da interposição de impugnações e/ou recursos meramente procrastinatórios; 

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos 

prazos previstos neste edital; 

c.3. Pela não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei 

Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo 

período, a pedido justificado da LICITANTE. 

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual. 

 

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execução do objeto, ou rescisão do contrato, 

calculado sobre a parte inadimplente; 

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecução total do contrato; 

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou serviços executados de 

modo incorreto ou de forma insatisfatória. 

 

22.2.1. As sanções previstas nas alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do subitem 1.2, serão início de 

indenização caso haja prejuízos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da 

Lei 10.406/2002 (Código Civil). 

 

22.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo não superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer: 

 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipótese de 

apresentação destes em desacordo com as especificações previstas nos termos deste edital, que, 

para todos os efeitos, será considerada como não entregue; 

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL; 

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICÍPIO DE RIO 

NOVO DO SUL; 

e) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
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f) Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando o instrumento contratual; 

g) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

h) Irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; 

i) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

j) Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do 

INSTRUMENTO CONTRATUAL; 

k) Prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL; 

l) Quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo o MUNICÍPIO DE RIO 

NOVO DO SUL. 

  

22.4. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual e será executada após regular 

processo administrativo, observada a seguinte ordem: 

 

a) Mediante quitação do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser 

determinado pela autoridade competente; 

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato; 

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA; 

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

 

22.5. A Multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o art. 156, § 7º da Lei 14.133/21. 

 

22.6. A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do subitem 1.2 não se aplica nas hipóteses de 

rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

 

22.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se 

com outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua 

fusão, cisão ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do 

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, 

sofrerá a rescisão contratual e a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 

participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

22.8. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que sejam 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 

lhes são inerentes. 

 

22.9. Constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio alimentação 

dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 
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22.10. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado a aplicação 

de multa de mora, nas seguintes condições: 

 

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o 

valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato 

encontre-se parcialmente executado. 

b) Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 

contrato. 

c) A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no contrato e na Lei 14.133/21. 

22.11. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

a) Advertência por escrito, quando o descumprimento de obrigações contratuais for considerado 

falta leve, assim entendida aquela que não acarretar prejuízo significativo para o serviço 

contratado. 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, nos termos do art. 156, Ill, da Lei nº 14.133/21. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea "c". 

§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas 

poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão. 

§ 2° Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c" e "d", a autoridade competente 

submeter a sua decisão ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada. 

§ 3° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário 

Municipal de Administração, competirá ao Município de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas. 

§ 4° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, 

competirá ao Município de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES e 

nos demais cadastros públicos. 

 

22.12. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

 

• Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o CONTRATANTE deverá 

notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
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• A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter decisório da penalidade, bem como o dano causado a 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

22.12.1. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a 

motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de 

entrega das razões de defesa. 

 

22.12.2. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 

dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art.183 da Lei nº 

14.133/21. 

 

22.12.3. O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de 

endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se 

eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

 

22.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 

resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 14.133/21. 

 

22.12.5. O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será submetido a análise da 

Procuradoria do Município de Rio Novo do Sul/ES. 

 

22.13. Os montantes relativos às multas aplicadas pela Administração poderão ser cobrados 

judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos às parcelas efetivamente 

executadas do contrato. 

 

22.14. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

garantia prestada pela contratada. 

 

22.15. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual 

em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da 

diferença. 

 

22.16. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 

administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei nº 12.846/2013, 

será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco 

regulatório estadual anticorrupção. 
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22.17. Ainda constitui falta grave o não pagamento de salário, de vale-transporte e de auxílio 

alimentação dos empregados na data fixada, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

22.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ordem 

de serviço, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução da Ordem de Serviço, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 

MUNICÍPIO, e será descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e na Ordem de Serviços e das demais cominações legais. 

 

22.19. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização 

civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 

 

22.20. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 

 

23. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 

 

 

Bárbara Moreira Borsoi 

Coordenadora de Planejamento  

 

 

Victor Colli Zerbone 

Engenheiro Civil 

 

 

 APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Rio Novo do Sul – ES, 26 de março de 2025. 

 

 

Aprovo o Projeto Básico para execução de obra de Contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para execução de obra de Implantação de Sinalização Turística para 

áreas/circuito denominados “Rota do Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas e Vale do 
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Orobó” no Município de Rio Novo do Sul/ES, pelos motivos já elencados no item 1 – do Estudo 

Técnico Preliminar. 

 

 

Alcidemar Mariano Silva  

Secretário Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura 

 

Jocenei Marconcini Castelari 

Prefeito Municipal 
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