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PARECER TÉCNICO 
 

AO: Setor de Licitação / Agente de Contratação 
 
REF.: Parecer de Auditoria da Planilha Orçamentária e Abertura de Diligência 
Nº DO PROCESSO: 2026-0GWHD 
MODALIDADE: Contratação Direta 
VALOR ESTIMADO: R$ 53.027,18 

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E GRADES 
DE SEGURANÇA NA EMEIEF MARIA GIACOMELLI PETERLE, BEM COMO A INSTALAÇÃO 
DE DIVISÓRIAS, VIDROS, COBERTURA (TELHADO) E DEMAIS ADEQUAÇÕES 
NECESSÁRIAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

LICITANTE: Metalúrgica e Vidraçaria Martins LTDA (CNPJ: 08.175.403/0001-83) 

Prezados, 

O Setor de Engenharia desta Municipalidade realizou a nova auditoria de conformidade 
matemática na planilha de preços retificada e reapresentada pela empresa supramencionada 
para o Processo 2026-0GWHD, após a abertura de regular Diligência Técnica. 

Durante a análise analítica das composições enviadas, constatou-se o pleno saneamento das 
pendências apontadas anteriormente: 

 Item 3.3 – Forro PVC branco L = 20 cm: A licitante efetuou a correção da multiplicação 
da linha de forma estrita (126,89 m² x R$ 79,99 = R$ 10.149,93), eliminando a divergência 
anterior de +R$ 0,07. 

 Manutenção do Valor Global: Para o equilíbrio financeiro da proposta, a diferença foi 
realocada por meios próprios da empresa no Item 5.1 (Porta para divisórias), passando 
para o valor total de R$ 800,07. Com isso, o valor global da proposta foi rigorosamente 
mantido em R$ 41.151,75. Ressalta-se que este ajuste sanou a divergência percentual 
da primeira proposta, cravando o desconto linear em exatamente 22,39% em todas as 
frentes de checagem (Soma com Quantitativo Municipal, Soma dos Itens e Total Geral), 
equivalendo com exatidão ao valor do lance ofertado na licitação. 
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Diante do exposto, visto que a multiplicação exata de Quantitativo × Preço Unitário = Preço Total 
em absolutamente todas as linhas encontra-se matematicamente perfeita e a soma real resulta 
exatamente no valor global ofertado, este Setor de Engenharia emite parecer FAVORÁVEL à 
aceitação da planilha. 

Contudo, observa-se que a proposta apresentada corresponde a aproximadamente 77,61% 
(setenta e sete inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do valor orçado pela 
Administração, caracterizando-se como significativamente inferior ao limite de 85% estabelecido 
na legislação vigente. 

Dessa forma, incide o disposto no art. 59, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece: 

§ 5⁰. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, 
será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 
demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

Assim, diante da regularidade da proposta analisada, opina-se pela ACEITABILIDADE DA 
PROPOSTA da empresa Metalúrgica e Vidraçaria Martins LTDA, condicionada à exigência 
de prestação de garantia adicional, nos termos do dispositivo legal acima citado, correspondente 
à diferença entre o valor orçado pela Administração e o valor da proposta apresentada. 

Encaminham-se os autos ao Setor de Licitação para ciência e adoção das providências cabíveis. 

O documento segue assinado para que possamos dar o regular prosseguimento à contratação 
direta do feito. 

Rio Novo do Sul - ES, 12 de Junho de 2026. 

 

VICTOR COLLI ZERBONE 
Eng. Civil e Eng. Segurança Trabalho 
CREA-ES: 037377/D 
Matrícula n° 40282 
Agente Fiscal 
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IAN RODRIGUES CARVALHO 
Diretor de Projetos e Edificações 
Engenheiro Civil 
CREA-ES: 051900/D 
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/06/2026 10:10:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA (AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO - SETLIC - SEMAD - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-V6LF0Q
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