MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO ROCHOSA
LOCAL: RIO NOVO DO SUL - ES
ORCAMENTISTA: ROBSON LUIZ GAIOFATTO - CREA: 84-1-06347-9-D/RJ
01[SERVICOS PRELIMINARES
1.01(Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES
INDENTIFICACAO DA OBRA 1,00 3,00 6,00 18,00 18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m?
Barracd@o com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de
1.02
CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 6,00 4,00 24,00 24,00 24,00
QUANTIDADE 24,00 m?
1.03|Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m 2,00 2,00 2,00
CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) -
QUANTIDADE - und
1.04 Rede de agua c/ padrédo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., 40,00
extravas. e limp.. cons. o padrdo a 25m
CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 40,00 40,00 40,00
QUANTIDADE 40,00 m
1.05|Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, considerando de 25m
CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 40,00 40,00 40,00
QUANTIDADE 40,00 m
1.06|Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligacao até barracdes, quadro distrib., disj. e chave de for¢a, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG 120,00
CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 | 12000 | 120,00 120,00
QUANTIDADE | 120,00 m
02[SITEMA DE DRENAGEM
02.01|Capina manual inclusive limpeza
REGIAO DA OBRA 4.500,00 4.500,00
QUANTIDADE 4.500,00 m2
02.02|Escavacao manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m
INSTALAGAO DO SITEMA DE DRENAGEM (CANALETA) 1,00 120,00 1,40 0,55 92,40 92,40 92,40
INSTALACAO DO SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) 1,00 2,00 4,00 1,70 13,60 13,60
QUANTIDADE 106,00 m3
02.03|Transporte de materiais encosta abaixo, servico manual, inclusive carga e descarga
SOBRAS 1,00 250,00 98.434,14 2.460,85 2.460,85
QUANTIDADE 2.460,85 tdam
02.04|Transporte de materiais encosta acima, servico manual, inclusive carga e descarga
INSUMOS PARA EXECUGCAO 1,00 250,00 19.686,83 492,17 492,17
QUANTIDADE 492,17 tdam
02.05 Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminh&o basculante) (DMT=1,095XP + 1,460XR +
1.825)
XP=10Km e XR=02Km 98,43
QUANTIDADE 98,43 t
02.07|Aco CA-50, forneci dobragem e nas formas (preco médio das bitolas)
CONFORME PROJETO 799,00
QUANTIDADE 799,00 kg
02.08|Limpeza e apicoamento manual de superficie de rocha
BASE DAS CANALETAS 1,00 45,00 0,70 31,50 31,50 31,50
QUANTIDADE 31,50 m2
02.09]Injecao de calda de cimento para chumbamento de tirantes
chumbador 60,00 0,60 0,002 0,07 17,76 1,28 1,28
QUANTIDADE 1,28 SC
02.10|Perfurac@o de rocha para fixagdo de chumbadores
60,00 0,60 36,00 36,00
QUANTIDADE 36,00 m
02.11|Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) base 1° Patamar 1,00 0,15 2,13 0,32 HHHHHH R
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) base 2° Patamar 1,00 0,15 3,40 0,51 0,51
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) laterais 2,00 0,15 2,10 0,63 0,63
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degrau 1,00 0,15 1,04 0,16 0,16
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degrau 1,00 0,15 2,00 0,30 0,30
CANALETA 1,00 120,00 0,25 30,00 30,00
CANALETA VERTEDOURO 1,00 1,50 0,33 0,50 0,50
QUANTIDADE R m?
02.12 Formas planas de madeira com 04 (quatro) reapr i inclusive for e transporte das
madeiras
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) lateral 2,00 2,10 4,20 4,20
SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degraus 1,00 3,04 3,04 3,04
CANALETA 1,00 218,12 218,12 218,12
QUANTIDADE 225,36 m?2
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02.13|Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocagio
CANALETAS 1,00 120,00 0,70 84,00 84,00 84,00
DISSIPADOR 7,50 7,50
QUANTIDADE 91,50 m?
02.14|Colchao drenante de brita 1, inclusive for e transporte da brita
1,00 6,00 4,00 0,50 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 m?3
2.15|Escavag&o manual em mat. 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m
INSTALACAO DO SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) 1,00 2,00 4,00 0,20 1,60 1,60
QUANTIDADE 1,60 m3
2.16|Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente 1,00
DIAS PRODUTIVOS 2,00 | 21,00 8,00 336,00 336,00 H
2.17|DIAS IMPRODUTIVOS 2,00 | 21,00 384,00 16,00 1.056,00 1.056,00 H
QUANTIDADE
2.18|Escavacdo e carga de material de 32 categoria (H bancada >1,0 m
TRECHO EM ROCHA 1,00 10,00 1,00 0,55 5,50 5,50
QUANTIDADE 5,50 m3
219 ilizag&o e di izagdo de equip. com carreta prancha (maximo)
GERADOR(MOBILIZAGAO) 5,00 5,00
GERADOR(DESMOBILIZACAO) 5,00 5,00
BETONEIRA (MOBILIZAGAO) 1,00 1,00
BETONEIRA(DESMOBILIZAGAO) 1,00 1,00
QUANTIDADE 12,00 H
03 ESTABILIZACAO ROCHOSA
03.01 [Protec&o de taludes rochosos com telas metalicas - fornecimento e instalacdo
ROCHAS 1,00 50,00 30,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
QUANTIDADE 1.500,00 m2
03.02|Chumbador de aco de 25 mm, inclusive prote¢do anticorrosiva, exclusive a injecdo e a perfuragdo
TELA 376,00 3,00 1.500,00 1.128,00 1.128,00
QUANTIDADE 1.128,00 m
03.03]Injecao de calda de cimento para chumbamento de tirantes
CHUMBADOR 376,00 3,00 0,00200 2,26 17,76 40,07 40,07
QUANTIDADE 40,07 SC
03.04|Perfuracdo de rocha para fixacdo de chumbadores
CHUMBADOR 376,00 3,00 0,30 1.128,00 338,40
QUANTIDADE 338,40 m
03.06| Transporte de materiais encosta abaixo, servico manual, inclusive carga e descarga
250,00 10.486,54 262,16 262,16
QUANTIDADE 262,16 tdam
03.07|Transporte de materiais encosta acima, servico manual, inclusive carga e descarga
250,00 2097,31 52,43 52,43
QUANTIDADE 52,43 tdam
3.08 Tra_nspone Loca_l de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhao basculante) (DMT=1,095XP + 1,460XR + 1,825), 10,49 t
XP=10Km e XR=02Km
3.09 Perv_u!'at;éo rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro N(75mm), inclusive deslocamento e
posicionamento em cada furo
CHUMBADOR 376,00 3,00 1.128,00
QUANTIDADE 1.128,00 | m




