
MEMORIAL DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM  E ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA

LOCAL: RIO NOVO DO SUL - ES

ORÇAMENTISTA: ROBSON LUIZ GAIOFATTO - CREA: 84-1-06347-9-D/RJ

ESP. PROF. KG MESES DIAS HORAS (FINAIS DE SEMANA) FATOR SUB-TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.01 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES 18,00

INDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1,00 3,00 6,00 18,00 18,00 18,00                      

 QUANTIDADE 18,00                      m²

Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de 

fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção1.02 24,00

CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 6,00 4,00 24,00 24,00 24,00                      

 QUANTIDADE 24,00                      m²

1.03 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m 2,00 2,00 2,00

CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) -                          

 QUANTIDADE -                          und

1.04
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., 

extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
40,00

CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 40,00 40,00 40,00                      

 QUANTIDADE 40,00                      m

1.05 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m 40,00

CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 40,00 40,00 40,00                      

 QUANTIDADE 40,00                      m

1.06 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG 120,00

CANTEIRO DE OBRA (TRABALHADORES) 1,00 120,00 120,00 120,00                    

 QUANTIDADE 120,00                    m

02 SITEMA DE DRENAGEM 

02.01 Capina manual inclusive limpeza 4.500,00

REGIÃO DA OBRA 4.500,00 4.500,00                 

 QUANTIDADE 4.500,00                 m²

02.02 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m 106,00

INSTALAÇÃO DO SITEMA DE DRENAGEM (CANALETA) 1,00     120,00 1,40 0,55 92,40 92,40 92,40                      

INSTALAÇÃO DO SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) 1,00     2,00                   4,00         1,70 13,60 13,60                      

 QUANTIDADE 106,00                    m³

02.03 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga 2.460,85

SOBRAS 1,00     250,00 98.434,14 2.460,85 2.460,85                 

 QUANTIDADE 2.460,85                 t dam

02.04 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga 492,17

INSUMOS PARA EXECUÇÃO 1,00     250,00 19.686,83 492,17 492,17                    

 QUANTIDADE 492,17                    t dam

02.05
Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=1,095XP + 1,460XR + 

1,825)
98,43

XP=10Km e XR=02Km 98,43                      

 QUANTIDADE 98,43                      t

02.07 Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) 799,00

CONFORME PROJETO 799,00

 QUANTIDADE 799,00                    kg

02.08 Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha 31,50

BASE DAS CANALETAS 1,00     45,00 0,70 31,50 31,50 31,50                      

 QUANTIDADE 31,50                      m²

02.09 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes 1,28

chumbador 60,00   0,60 0,002 0,07 17,76 1,28 1,28                        

 QUANTIDADE 1,28                        SC

02.10 Perfuração de rocha para fixação de chumbadores 36,00

60,00   0,60 36,00 36,00                      

 QUANTIDADE 36,00                      m

02.11 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante 32,41

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) base 1º Patamar 1,00     0,15 2,13 0,32 #################

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) base 2º Patamar 1,00     0,15 3,40 0,51 0,51                        

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) laterais 2,00     0,15 2,10 0,63 0,63                        

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degrau 1,00     0,15 1,04 0,16 0,16                        

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degrau 1,00     0,15 2,00 0,30 0,30                        

CANALETA 1,00     120,00 0,25 30,00 30,00                      

CANALETA VERTEDOURO 1,00     1,50 0,33 0,50 0,50                        

 QUANTIDADE ################# m³

02.12
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das 

madeiras
225,36

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) lateral 2,00     2,10 4,20 4,20                        

SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) degraus 1,00     3,04 3,04 3,04                        

CANALETA 1,00     218,12 218,12 218,12                    

 QUANTIDADE 225,36                    m²
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02.13 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação 91,50

CANALETAS 1,00     120,00 0,70 84,00 84,00 84,00                      

DISSIPADOR 7,50 7,50                        

 QUANTIDADE 91,50                      m²

02.14 Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita 12,00

1,00     6,00 4,00 0,50 12,00 12,00                      

 QUANTIDADE 12,00                      m³

2.15 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m

INSTALAÇÃO DO SITEMA DE DRENAGEM (DISIPADOR) 1,00     2,00                   4,00         0,20      1,60       1,60                     

 QUANTIDADE 1,60                        m³

2.16 Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente 1,00     

DIAS PRODUTIVOS 2,00    21,00 8,00          336,00                  336,00                    H

2.17 DIAS IMPRODUTIVOS 2,00    21,00 384,00                                      16,00         1.056,00               1.056,00                 H

 QUANTIDADE 

2.18 Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m

TRECHO EM ROCHA 1,00     10,00                 1,00         0,55      5,50       5,50                     

 QUANTIDADE 5,50                        m³

2.19   Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) 

 GERADOR(MOBILIZAÇÃO) 5,00          5,00                        

 GERADOR(DESMOBILIZAÇÃO) 5,00          5,00                        

 BETONEIRA (MOBILIZAÇÃO)            1,00 1,00                        

 BETONEIRA(DESMOBILIZAÇÃO)            1,00 1,00                        

 QUANTIDADE 12,00                      H

03 ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA 

03.01 Proteção de taludes rochosos com telas metálicas  - fornecimento e instalação 1.500,00

ROCHAS 1,00     50,00 30,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00                 

 QUANTIDADE 1.500,00                 m²

03.02 Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração 1.128,00

TELA 376,00 3,00 1.500,00 1.128,00 1.128,00                 

 QUANTIDADE 1.128,00                 m

03.03 Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes 40,07

CHUMBADOR 376,00 3,00 0,00200 2,26 17,76 40,07 40,07                      

 QUANTIDADE 40,07                      SC

03.04 Perfuração de rocha para fixação de chumbadores 338,40

CHUMBADOR 376,00 3,00 0,30 1.128,00 338,40                    

 QUANTIDADE 338,40                    m

03.06 Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga 262,16

250,00 10.486,54  262,16 262,16                    

 QUANTIDADE 262,16                    t dam

03.07 Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga 52,43

250,00 2097,31 52,43 52,43                      

 QUANTIDADE 52,43                      t dam

3.08
Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) (DMT=1,095XP + 1,460XR + 1,825), 

XP=10Km e XR=02Km
10,49                      t

3.09
Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e 

posicionamento em cada furo

CHUMBADOR 376,00 3,00                   1.128,00               

 QUANTIDADE 1.128,00                 m


