
ITEM
Ref. Código

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES
1.1 Administração Local

1.1.1 LG-001 Administração local  Total (vb) 
Total                    1,00 vb

1.2 Controle Tecnológico dos Serviços
1.2.1 LG-002 Equipe de Topografia  Quant. (un)  meses  Total (mês) 

                 1,00                      3,00                    3,00 
Total                    3,00 mês

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 Serviços preliminares

2.1.1 41500 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES  Largura (m)  Altura (m)  Quant (um)  Total (M2) 
                    2,00                  4,00                      2,00                  16,00 

Total                  16,00 M2
2.2 Instalações

2.2.1 100882
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ 
h=40cm (Reaproveitamento 2x)

 Total (M) 

canteiro central                100,00 
Total                100,00 M

2.2.2 41530
Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso 
ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. 
(1,21m²/func/turno)

 Total (M2) 

canteiro central                  30,00 
Total                  30,00 M2

2.2.3 41580
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, 
mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial

 Total (Mes) 

canteiro central                    5,00 
Total                    5,00 Mes

2.2.4 41578
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, 
isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ 
comput. e telef.

 Total (Mes) 

                   5,00 
Total                    5,00 Mes

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ  DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO
LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



ITEM
Ref. Código

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ  DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO
LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS

2.3 Mobilização e Desmobilização
2.3.1 41495 Mobilização e desmobilização de container até 50 km  Total (Ud) 

canteiro central                    2,00 
Total                    2,00 Ud

3 CBUQ

3.1 Serviços preliminares
 Largura média 
da via (m) 

 Comprimento 
eixo via (m) 

3.1.1 40981 Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas  Área (m²) 
Ruas conforme lista                  6,62               1.263,62             8.360,00 

Total             8.360,00 M2

3.1.2 40090 Reparo de meio-fio, inclusive caiação
 meio-fio LD 

(m) 
 meio-fio LE (m)  Total (M) 

Ruas conforme lista           1.385,00               1.385,00             2.770,00 
Total             2.770,00 M

3.1.3 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio
 meio-fio LD 

(m) 
 meio-fio LE (m)  Total(M) 

Ruas conforme lista           1.385,00               1.385,00             2.770,00 
Total             2.770,00 M

3.1.4 40224 Carga de material de 1ª categoria  und  Total (M3) 
Ruas conforme lista                    15,00                180,00 

Total                180,00 M3

3.1.5 60010
Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão 
basculante) 1,388XP + 1,851XR + 2,313-  XP=t / XR=10,00KM

 Item 3.1.4  empolamento  Total (t) 

limpeza para bota fora - Ruas conforme lista              180,00                      1,25                225,00 
Total                225,00 t

3.1.6 40130
Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e 
transporte dos materiais

 Área (m²)  Espessura(m)  Peso específico  Total (t) 

CBUQ              8.360,00              0,0200                      2,40                401,28 
Total                401,28 t

3.1.7 40843
CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes 
do CAP e massa

 Área (m²)  Espessura(m)  Peso específico  Total (t) 

             8.360,00                  0,03                     2,40                601,92 
Total                601,92 t

3.1.8 100849
Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão 
basculante) 0,537XP + 0,635XR + 57,238 -  XP= 24,00KM  XR=0,00

 Item 3.1.6  Item 3.1.7  Total (t) 



ITEM
Ref. Código

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ  DA ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO
LOCAL: ESTRADA CACHOEIRINHA VIA QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL- ES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS

CBUQ Capa              401,28                  601,92             1.003,20 
Total            401,280                601,920             1.003,20 t

3.2 Aquisição de Material Betuminoso
3.2.1 40975 Emulsão RR-1C, fornecimento  Área (m²)  Taxa (t/m²)  Total (t) 

conforme relação de ruas         16.720,00 0,003000                  50,16 
Total                  50,16 t

3.2.2 41360 CAP-50/70, fornecimento  Espessura(m)  Peso específico  Peso (t)  Taxa (%)  Total (t) 
CBUQ                  0,0500                     2,40           1.003,20 5,500%                  55,18 

Total                  55,18 t
3.2.3 40976 Dope, fornecimento  VOL. CBUQ  Taxa (%)  Total (t) 

          1.003,20 0,500%                   5,02 
Total  Total Betum.  Bonificação                    5,02 t

3.2.4 40972 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos  R$   572.879,02 15.28%  Total (%) 
Total           87.535,91 %

3.3 Transporte de Material Betuminoso

3.3.1 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 
0,537XP + 0,635XR + 57,238 -  XP=426.000 / XR=0.000 - Emulsão

 Item 3.2.1  XP (km)  XR (km)  Total (t) 

Emulsão                   50,16              426,00                         -                 246,07 
Total            426,000                          -                  246,07 t

3.3.2 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 
0,537XP + 0,635XR + 57,238 -  XP=426.000 / XR=0.000 - CAP 50/70

 Item 3.2.2  XP (km)  XR (km)  Total (t) 

CAP50/70                   55,18              426,00                         -                 246,07 
Total            426,000                          -                  246,07 t

3.3.3 100849
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 
0,537XP + 0,635XR + 57,238 -  XP=426.000 / XR=0.000 - DOPE

 Item 3.2.3  XP (km)  XR (km)  Total (t) 

DOPE                     5,02              426,00                         -                 246,07 
Total            426,000                          -                  246,07 t

3.3.4 LG-003
Retirada e recolocação de tampão de F.F.A.P., em Vias Urbanas, 
exclusive fornecimento do tampão de F.F.

 Total (Ud) 

                  9,00 
Total                      -                            -                      9,00 Un

3.3.5 LG-004
Nivelamento de  grelha de F.F.A.P., em Vias Urbanas, exclusive o 
fornecimento da grelha de F.F

 Total (Ud) 

                23,00 
Total                      -                            -                    23,00 Un

4 SINALIZAÇÃO EM FASE DE OBRA

 Área (m²) 
8.360,00            

 Estacas: 2; 5; 8; 11+10; 15; 23; 35; 45; 56 

 Estacas: 2; 5; 8; 11+10; 15; 23; 31+10; 35; 42; 45; 
56; 60; 62 

 Faixa de pedestre = 29,3m² 
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4.1 40925 Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²  Total (M2) 

               556,60 
Total                556,60 M2

4.2 40936
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte 
em madeira

 Total (M2) 

                 70,00 

Total                  70,00 M2

4.3 5213362
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e 
colocação

 Total(Ud) 

               210,00 
Total                210,00 Ud

4.4 42046 Cones para sinalização, fornecimento e colocação  Total (Ud) 
Estimativa para orientação do tráfego                  40,00 

Total                  40,00 Ud
4.5 42047 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes  Total (Ud) 

Estimativa para orientação do tráfego                  30,00 
Total                  30,00 Ud

4.6 40937 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético  Total (M2) 
Estimativa para orientação do tráfego                  40,00 

Total                  40,00 M2

 R-3 à R-40 = 0,79m² x 66 = 52,14m² 

 Placa de indicação = 2m² x 2 = 4m² 

 Instalação do tachão a cada 50cm 

 Estacas: 5-7; 8-9; 10+10-11+10; 12+10-13+15 

 Pontos de faixa de pedestre: Estacas 0; 5; 7; 8; 
11+10; 12+10; 18; 19; 25; 28; 32; 37; 38; 42; 43; 47; 

50; 53; 63 

 R-1 = 0,3m² x 46 = 13,8m² 


