

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Serviço	Item	Material	Percurso - Origem/Destino	Transporte		
				XP	XR	Total
Distância até o ponto médio da Obra						
Pavimentação	CБУQ	CAP 50/70	REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro	426,00	0,00	426,00
		Massa Asfáltica	Fornecedor (Cachoeiro) - Canteiro	24,00	0,00	24,00
		Emulsão	REDUC Duque de Caxias (RJ) - Canteiro	426,00	0,00	426,00