
Tabela Referencial de Preços - DER-ES data base ; junho 2021

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                    

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

     Encarregado Geral 99301 h 29,07            200,0000 5.814,00           

     Engenheiro junior 20070 Mes 17.207,74     3,0000 51.623,22         

(B) Total: 57.437,22         

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 57.437,22         

(D) Produção da Equipe 1,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57.437,22         

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

(F) Total: -                    

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total:

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57.437,22         

BDI: 23,32 13.394,36         

Preço Unitário Total 70.831,58         

Custo

Consumo Custo Horário

Consumo Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Serviço: LG-001 Administração local Unidade: vb

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES data base ; junho 2021

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                    

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

     Auxiliar de topografia 20029 Mes 2.347,52       1,0000 2.347,52           

     Topógrafo 20014 Mes 6.712,82       0,8000 5.370,26           

(B) Total: 7.717,78           

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat.

(C) Total: -                    

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.717,78           

(D) Produção da Equipe 1,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.717,78           

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Estação Total Leica/Wild 10425 m 1.433,33       0,1000      143,33              

Nivel 10420 m 316,42          0,1000      31,64                

(F) Total: 174,97              

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

(G) Total: -                    

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.892,75           

BDI: 23,32 1.840,59           

Preço Unitário Total 9.733,34           

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Custo

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

Serviço: LG-002 Equipe de Topografia Unidade: mês

Consumo Custo Horário



Tabela Referencial de Preços - DER-ES data base ; junho 2021

Tabela Referencial de Preços - SINAPI data base ; outubro 2021

Tabela Referencial de Preços - SICRO data base ; julho 2021

(A) Equipamento Órg. Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                    

(B) Mão-de-Obra Órg. Código Eq. Salarial Sal/Hora

Pedreiro SINAPI 4750 h 18,67            1,0000 18,67                

Encarregado Geral de Obras SINAPI 4083 h 34,00            0,2000 6,80                  

Servente de Obras SINAPI 6111 h 11,77            3,0000 35,31                

(B) Total: 60,78                

(C) Adicional Ferramentas 
Manuais

Código % M. O. Equip. Mat.

5,00                 3,04                  

(C) Total: 3,04                  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,82                

(D) Produção da Equipe 1,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,82                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 
0,60 m (anel de concreto pré-
moldado)

DER-ES 10257 Ud 57,99            1,0000      57,99                

(F) Total: 57,99                

(G) Atividades Auxiliares Código Unid. Custo Unit

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e 
lançamento manual -
areia comercial

SICRO 1109669 m³ 379,03          0,0060      2,27                  

Concreto fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita
comerciais

SICRO 1107892 m³ 327,90          0,1000      32,79                

(G) Total: 35,06                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,87              

BDI: 23,32 36,58                

Preço Unitário Total 193,45              

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

Serviço: LG-003 Retirada e recolocação de tampão de F.F.A.P., em Vias Urbanas, exclusive fornecimento do tampão de F.F. Unidade: UND

Consumo Custo Horário

Custo



Tabela Referencial de Preços - DER-ES data base ; junho 2021

(A) Equipamento Código CT Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: -                    

(B) Mão-de-Obra Código Eq. Salarial Sal/Hora

Pedreiro SINAPI 4750 h 18,67            1,0000 18,67                

Encarregado Geral de Obras SINAPI 4083 h 34,00            0,2000 6,80                  

Servente de Obras SINAPI 6111 h 11,77            3,0000 35,31                

(B) Total: 60,78                

(C) Adicional Ferramentas 
Manuais

Código % M. O. Equip. Mat.

5,00                 3,04                  

(C) Total: 3,04                  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 63,82                

(D) Produção da Equipe 1,00                  

(E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,82                

(F) Materiais Código Unid. Custo Unit

Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 
0,60 m (anel de concreto pré-
moldado)

DER-ES 10257 Ud 57,99            1,000 57,99                

(F) Total: 57,99                

(G) Serviços Código Unid. Custo Unit

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e 
lançamento manual -
areia comercial

SICRO 1109669 m³ 379,03          0,0060      2,27                  

Concreto fck = 20 MPa - 
confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita
comerciais

SICRO 1107892 m³ 327,90          0,1000      32,79                

(G) Total: 35,06                

(H) Itens de Transporte Código Unid. Fórmula X1 X2 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: -                    

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 156,87              

BDI: 23,32 36,58                

Preço Unitário Total 193,45              

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Horário

Custo

Consumo Custo Unitário

Serviço: LG-004 Nivelamento de  grelha de F.F.A.P., em Vias Urbanas, exclusive o fornecimento da grelha de F.F Unidade: UND


