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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 004/2022
ID CidadES CONTRATAGOES: 2022.060E0700001.01.0006
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, torna plblico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, com amparo na Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes e Lei
Complementar n® 123/2006 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014), através da
Comissao Permanente de Licitagdo designados pelo Decreto n® 612/2021, de 04 de janeiro de 2021.

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Educagao e Cultura.

| - DISPOSICOES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Tomada de Pregos

2 - Processo Administrativo n° 007180/2022
3 - Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO

4 - Regime de Execugdo: EXECUGAO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL

5 - Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF BODART
JUNIOR, RIO NOVO DO SUL (ES).

6 - Dotagcao Orgamentaria:

FICHA: 80011900000003-0702.1236100022.020.33903900000. 11900000003

ORGAO: 07 SEC MUN DE EDUCACAO

UNIDADE ORGAMENTARIA: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCAO: 12 EDUCAGAO

SUBFUNGAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0002 EDUCACAO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.020 MANUTENCAO DAS ESCLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

FONTE DE RECURSO: 11900000003 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO -
REFORMA BODART JR

Il - SESSAO PUBLICA

Tomada de Pregos n° 004/2022
Dia: 07/06/2022
Horario limite para protocolar os envelopes: 08h30min

Horario previsto para abertura da sessao: 09horas
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Local: Sala de reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo — Rua Fernando de Abreu, n°® 18 -
Centro - RIO NOVO DO SUL-ES.

Se no dia supracitado ndo houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagao do certame, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada
de Pregos serdo automaticamente transferidos para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do do Presidente da CPL em
contrario.

OBS.: EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19, O MUNICiPIO ADOTARA PROVIDENCIAS PARA
QUE A SESSAO SEJA REALIZADA EM AMBIENTE QUE PERMITA O DISTANCIAMENTO MINIMO
DE 1,50M (UM METRO E CINQUENTA CENTIMETROS) ENTRE OS PARTICIPANTES, ALEM DE
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS ESTABELECIDOS
PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA CONTENGAO DO AVANGO DA DOENGA.

Il - DIVULGAGAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

1 - O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos através do site oficial do municipio
(http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao) ou diretamente na PMRNS, no enderego
acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 07h as 12h.

2 - A solicitacdo de esclarecimentos a respeito das condi¢des deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data estabelecida para a sesséo publica, através do
enderego eletronico licitacao@rionovodosul.es.gov.br.

3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados ao Setor
de Protocolo, aos cuidados do Presidente da CPL, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data
estabelecida para a sesséo publica.

4 - E facultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco)
dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e
“‘Proposta de Prego”, devendo a administracdo do Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio da
CPL, julgar e responder a impugnacgéo em até 03 (trés) dias Uteis.

5 - Decaira o direito de impugnar os termos deste edital perante a CPL o licitante que n&o o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta de Prego”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese
em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

6 - A impugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Tomada de
Pregos, até o transito em julgado da decis&o a ela pertinente.

7 - A'impugnacéo do edital devera ser dirigida & Presidente da CPL, indicando os nimeros da Tomada
de Pregos e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo
momento devera ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a representagéo
da empresa licitante.
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8 - Sendo acolhida a impugnacgéo, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracéo ndo afetar a formulagéo das propostas.

9 - A impugnacéo do edital devera ser promovida de forma exclusiva através de protocolo, diretamente
na Prefeitura Municipal. O horario de funcionamento do Protocolo Municipal é de 7h as 13h.

IV - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

1 — A participagdo no certame decorre do atendimento de todas as exigéncias deste edital e seus
anexos, sendo vedada a participagdo de empresa:

a) Que esteja em concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugao ou em liquidagao;

b) Que estiver sob a aplicacdo da penalidade referente ao art. 87, incisos Ill e IV da Lei n°
8.666/93, ou do art. 7° da Lei n° 10.520/02;

c) Cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta por qualquer 6rgao da Administragao
motivada pelas hipoteses previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93;

d) Declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgdos da Administragéo Publica;

e) Possua em seu quadro funcional servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagéo;

f) Enquadrada no disposto do art. 9° da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes;

g) Estrangeira que ndo funcione no pais;

h) Cumprindo penalidade de proibi¢do de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario, na forma do art. 12 da Lei n° 8429/92;

i) Que esteja constituida sob a forma de consércio, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo;

j)  Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento licitatorio;

k) Proibidas de contratar com o Poder Publico, em razao do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n°
9.605/98.

2 - Sera desclassificada do presente certame a empresa licitante que nédo contemple em suas
atividades o objeto do presente certame.

3 - A participagao no certame implica na aceitacao de todas as condigdes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

4 - Conforme justificativa constante no Processo Administrativo n° 007180/2022, nao sera
aplicada a este certame a exclusividade para ME/EPP estabelecida pela Lei Complementar n°
147/2014.

V - DA VISITA TECNICA

1. Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publica¢do do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde seréo executados os servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.
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2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados 0s servigos, com 0 objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

3. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira DECLARAGAO
DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO V, constante do Edital, a qual fara parte
integrante da proposta.

4. Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenca na visita
técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA, conforme ANEXO VI, constante deste Edital, devidamente assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e conformidade
com as condigdes e local de prestacdo dos servicos e/ou obras, confirmando néo ter participado da
visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagéo complementar para elaboragao de sua
proposta, além das constantes do processo licitatorio.

5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e
do escopo dos servigos e/ou obras, das condicbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

VI - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

1 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 240
(DUZENTOS E QUARENTA) dias, a contar do dia subsequente a sua publicagdo, nos termos do
paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

1.1 - Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, §1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

2 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: Conforme Cronograma Fisico Financeiro, o prazo de execugao
da obra sera de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias, a contar do dia subsequente a data da emissao da
Autorizacdo de Servico, que sera emitida no dia subsequente a publicagdo do contrato na imprensa
oficial.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Orgéo Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informagdes.

2.3.1. As Ordens de Paralisagéo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.
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2.4. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebrag@o do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestacéo da PGM.

VIl - APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA DE PREGO

1 - Os Documentos de Habilitagdo e a Proposta de Preco deverdo ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o inicio da sessdo publica, em envelopes distintos, lacrados e
indevassaveis, sob pena de desclassificacdo, contendo em sua parte externa, as seguintes
informagdes:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)

Tomada de Pregos n° 004/2022

Raz&o Social

CNPJ

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)
Tomada de Pregos n° 004/2022

Razao Social

CNPJ

2 - Nao serdo aceitos os envelopes de Proposta de Pre¢o e Documentos de Habilitagdo enviados por
correio ou ndo protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
(ES).

VIl - PROCEDIMENTO

1 - Os envelopes ‘Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Preco” dos licitantes deverdo ser
protocolados, impreterivelmente, até o dia e horario fixado na segdo Il deste edital, no Setor de
Protocolo da PMRNS. Expirado o horério de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comisséo.

1.1 - Néo sera aceita, em qualquer hipotese, a participagéo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte, NAO SENDO PERMITIDO SEQUER O CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE NA
SESSAO PUBLICA.

1.2 - As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representagdo legal dos licitantes
somente poderéo participar da sessdo como ouvintes.

1.3 - As empresas licitantes poderdo ser representadas na sessdo da Tomada de Pregos por
proprietario, sécio administrador ou dirigente, mediante apresentagdo de originais e coépias do
documento oficial de identidade e do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou ultima
alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja
comprovada a aptiddo para a formulagéo de propostas e a pratica de todos os demais atos inerentes
ao procedimento de licitagao.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
Yoy O

1.4 - A representagao também podera ser feita por credenciado constituido por procuracao publica ou
particular, que comprove a outorga de poderes necessarios para a formulagéo de propostas e a pratica
de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitagdo ou através do TERMO DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO Il (MODELO), assinado pelo sécio administrador da empresa. Na
mesma oportunidade deveréo ser apresentadas originais e copias dos documentos de identidade do
credenciado e do outorgante da procuragéo, assim como original e copia do Estatuto ou Contrato
Social e seus termos aditivos (ou Ultima alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual.

1.5 - A auséncia de apresentacdo do documento legal de representagdo nado inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.

1.6 - A apresentagao, no ato do CREDENCIAMENTO, do documento de constituicéo da empresa,
isenta a licitante de junta-lo no ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

2 - O representante a ser credenciado devera ser distinto e Unico para cada empresa licitante.

3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagéo” e “Proposta de Prego”, ndo
serdo permitidas quaisquer retificagdes.

4 - Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serao abertos, na
presencga dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitagdo, que fard a conferéncia e dara
vista da documentacgéo, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

4.1 - Abertos os envelopes “Documentos de Habilitagdo”, a CPL, a seu juizo exclusivo, podera apreciar
os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos
inabilitados, devendo ser devolvidos aos Ultimos os envelopes “Proposta”, devidamente fechados,
desde que néo tenha havido recurso, ou apds sua denegagao.

5 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
‘Documentos de Habilitagéo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementagao posterior, salvo
aqueles enquadrados nas condi¢des estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006.

6 - Nao sendo necessaria a suspenséo da reunido para analise da documentagéo ou realizagdo de
diligéncias ou consultas, a Comiss&o decidira sobre a habilitagéo de cada licitante.

6.1 - Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comissao
Permanente de Licitacdo e conduzam a interrup¢éo dos trabalhos, seréo elas consignadas em ata e a
conclusdo da habilitagdo dar-se-a em sessdo convocada previamente, MEDIANTE PUBLICAGAO DE
AVISO, EXPEDICAO DE COMUNICADOS AOS LICITANTES E PUBLICAGAO NO SITE DO
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6.2 - Ocorrendo o desdobramento da sessdo de habilitagdo, nova data e horario serdo estabelecidos
pela Comissdo Permanente de Licitacdo para abertura dos envelopes “Proposta de Prego”.
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6.3 - Na hipotese prevista no subitem anterior, os licitantes serdo convocados a comparecer, ficando 0s
envelopes “Proposta de Prego” sob a guarda da Comissédo Permanente de Licitagdo, devidamente
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7 - A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Preco” sera realizada em
Sessdo Publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamagao devera ser feita na Sessao
Publica, pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.2 - Ainabilitagao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

8 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagédo” e
“‘Proposta de Pre¢o” em um unico momento, em face do exame da documentagéo e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no
fecho, ficardo em poder da CPL até a data e o horério marcados para prosseguimento dos trabalhos.

9 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serao rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

10 - APOS A FASE DE HABILITAGAO, NAO CABERA DESISTENCIA DAS PROPOSTAS, SALVO
POR MOTIVO JUSTO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE E ACEITO PELA CPL.

11 - Ultrapassada a fase de habilitagdo dos licitantes e abertas as propostas, néo cabera desclassifica-
los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apds o resultado do julgamento.

12 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase desta
Tomada de Pregos, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente das propostas.

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 - Para promover a habilitacdo no procedimento, a empresa licitante devera apresentar os documentos
abaixo relacionados.

2 - Os documentos exigidos neste edital poderao ser apresentados em original, juntamente com suas
respectivas copias, para fins de ateste de sua autenticidade, com excegao dos extraidos pela internet,
com vigéncia plena na data fixada para sua apresentagdo. Poderdo também ser apresentados em
copias autenticadas por cartério competente.

2.1 - Para fins de agilizagdo da Sessdo Publica, os documentos também poderao ter sua
autenticidade previamente atestada na sede da Prefeitura Municipal, por servidor membro da
Comisséao de Licitagao, que ficara a disposicao dos licitantes interessados no periodo das 07h
as 12h, até o dia anterior a data de realizagao da Sessao Publica.
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3 - HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de EMPRESA INDIVIDUAL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de SOCIEDADE COMERCIAL e, no caso de
SOCIEDADE POR ACOES, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

¢) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de SOCIEDADE CIVIL, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA em
funcionamento expedido no pais;

e) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR - ANEXO VII
(MODELO), em papel timbrado da empresa;

f) Cépia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do municipio de Rio Novo do Sul;

4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

4.1 — Os documentos fiscais que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor
deverao ser datados dos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de realizacdo do presente
certame (exceto a Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ).

4.2 — Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao se exige
comprovaga@o de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizagéo da
contratagéo, observadas as seguintes regras:

4.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos para efeito
de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigéo;

4.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacdo dos documentos, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emiss@o de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;

423 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo;

4.2.4 - Em caso de atraso por parte do érgédo competente para emissao de certiddes comprobatorias de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administracdo outro documento que comprove a
extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o;
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4.2.5 - Na hipdtese descrita no item anterior, a licitante terd o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacdo dos documentos a que se refere o item 4.2.1, para apresentar a certiddo comprobatoria
de regularidade fiscal;

426 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o
orgdo competente emitir a certidao;

42.7 - A formalizacdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentagdo
comprobatoria de regularidade fiscal, nos termos dos itens anteriores, sob pena de decadéncia do
direito a contratagao, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administragdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

5 - QUALIFICAGAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

b) CREA/Pessoa Fisica: Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, atraves de Certidao
comprovando sua inscri¢do no Orgao.

5.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) O profissional responsavel técnico pela execucdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado e as respectivas, que comprovem a aptiddo para
desempenho de atividade pertinente ao objeto da presente licitagéo.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional dos licitantes
sdo, CUMULATIVAMENTE:

ITEM DE RELEVANCIA
Execucéo de grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
Execucdo de cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e =0,43mm, pintura
face, superior e inferior, cor branca, incluindo acessérios de fixagdo, com nlcleo em poliuretano (inje¢do continua)
e=30mm, referéncia isoeste, Santo André, Panissol ou equivalente
Execuc&o de piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com junta
plasticas em quadros de 1m na cor natural com acabamento mecanizado, inclusive regularizagéo e=3cm.

Execugéo de hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte € mangueiras 2x15m 63mm
Execugéo de tubo de ago galvanizado com costura @ 65 mm (2.%2"), conforme NBR 5580

Execugdo de instalagdo de Central de alarme de incéndio enderegavel, capacidade até: 256 enderegos, 4 lagos com
bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente.

c) A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresenta¢do de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
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profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido competente em
que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestacdo de Servigos vigente na
abertura do certame licitatorio.

d) O contrato de prestagéo de servigos que se refira a obrigagéo futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante deverad especificar sua vinculagdo a execugdo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

e), TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSAVEL
TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO IX, deste Edital;

f) Nao serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico parciais, referentes a obras ef/ou servicos em
andamento. Também n&do serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico de Projeto, Fiscalizagéo,
Superviséo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2. QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL':

a) Comprovacdo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentagdo de
Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando, CUMULATIVAMENTE, a execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

ITEM DE RELEVANCIA QUANTIDADE MINIMA

Execugdo de hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e .

; 08 unidades
mangueiras 2x15m 63mm
Execuc&o de tubo de ago galvanizado com costura @ 65 mm (2.%%"), conforme NBR 5580 120,00 metros
Execucdo (fornecimento e instalacdo) de Central de alarme de incéndio enderecgavel,
capacidade até: 256 enderegos, 4 lagos com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou 01 unidade
equivalente.

b) A comprovagao podera ser feita, alternativamente, por meio da apresentacéo de:

b.1) No minimo, 01 (um) Atestado;
b.2) No minimo, 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

c) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que possuam
habilitagao no correspondente conselho profissional.

d) No caso de comprovagdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época
da execucéo da obra/servico vinculado a licitante.

1 OBS: A exigéncia relativa & capacidade técnica-operacional deste certame esté alicercada e pacificada em diversos acérdaos do TCU e
TCE-ES tais como:

Acordao n® 128/2012 - 22 Camara;

Acordao n° 655/2016 Plenario;

Acordao n° 205/2017;

Acordao n°® 10362/2017 - 22 Camara;

TCE-ES Parecer/Consulta TC-020/2017 - Plenario. Processo TC: 7713/2013 classificacbes: Consulta Prefeitura Municipal de Vitéria.
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e) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que o
atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade
técnico-operacional.

Notas:

1. As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas por meio do somatério de
atestados.

e Nao serdao aceitos atestados técnicos de execucdo de obras fornecidos por
terceiros por motivo de subcontratagdes e/ou sub-rogagées nao formalizadas e/ou
aprovadas pelo Contratante. Nos demais casos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera diligenciar para a obtencao de esclarecimentos e ratificagées junto aos
orgaos e entidades expedidoras do atestado.

1. Orientamos que os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel
Técnico quanto pela empresa licitante sejam destacados em caneta lumicolor naqueles
servigos que a licitante julgar atender as exigéncias constantes no item 5.1.

2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

5.2. COMPROVAGAO DE VISITA TECNICA:
a) SE_A LICITANTE PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragido de participagdo da Visita

Técnica, fornecida pelo SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO V desta CONCORRENCIA.

b) SE A LICITANTE NAO PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragdo de ndo participagio da
Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo constante no ANEXO VI desta
CONCORRENCIA.

Obs.: A ndo apresentacdo da declaragdo de participagao (ou nao) da Visita Técnica, conforme
modelos constantes nos ANEXOS V e VI desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a inabilitagdo do
licitante.

6 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Publicagdo do balanco do ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuracdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nédo estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagcdo do
numero registro, vedado a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

Obs. 1: As empresas recém constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel, deverao
apresentar o Balango de Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e
do contador.
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Obs. 2: As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar copia da declaragéo
de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango patrimonial que antecede a
condicao de inatividade.

Obs. 3: As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, deverao
comprovar a Escrituragdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial do ultimo exercicio social exigivel.

Obs. 4: Caso a proponente tenha optado pelo regime de tributagdo com base no lucro presumido,
previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo escrituragdo contabil, devera anexar copia da
Declaragéo Simplificada de Rendimento e Informagdes apresentada a Receita Federal e do Livro de
Registro de Inventario relativos ao ultimo exercicio social exigivel, em substituicdo ao balango
patrimonial.

6.2. A comprovagéo da boa situagao financeira do LICITANTE sera baseada também na obtengéo de
Indices, resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que
apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:

6.2.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = _Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.2.2. indice de Solvencia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG = Ativo total )
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

6.2.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+AnaoC/PC+PnidoC
Onde:

ILG= indice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo ndo Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo ndo Circulante.

6.3. Comprovacédo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
propostas ¢ igual ou superior ao valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);

6.3.1. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao
contratual, esta ultima devidamente registrada;
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6.4. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessdo de abertura da licitagdo. Caso a certiddo nao
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica
e financeiramente a participar do presente certame.

7 - REGULARIDADE SOCIAL

7.1 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL -
ANEXO VIII (MODELO), atestando que nao possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Nota: Orientamos que os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope 01,
sejam entregues, de preferéncia, numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

8 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADAS

8.1. Os licitantes que invocarem a condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e
reproduzidos neste edital, deverao apresentar ainda os seguintes documentos:

8.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributag&o, regido pela Lei Complementar
123/2006:

a) Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Consult
arOpcao.aspx;

b) Declaragdo, frmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

c) CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento da legislagdo vigente
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, com data de expedi¢do maxima de 90 (noventa)
dias, até a data da realizagéo do certame.

8.1.2 - Licitantes nédo optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido pela Lei Complementar n°.
123/2006:

a) Balanco Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | € Il, do Artigo 3°, da LC 123/06;

b) Recibo de entrega da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), em conformidade com o Balango e a DRE;
e,
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c) Comprovante de inscrigéo e situa¢do cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cépia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

8.2 - O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e nédo
apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Rio Novo do Sul (ES) pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste
edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sang¢ao penal prevista no artigo 93, da Lei Federal
n° 8.666/93, quando for o caso.

8.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro obrigatério na Junta
Comercial, fica dispensada a apresentagé@o da cdpia do contrato social e suas alteracdes, desde que
seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 30 dias
da data marcada para a abertura das propostas.

X - PROPOSTA DE PRECO

1 - A proposta de preco, a ser elaborada em conformidade com as condi¢bes indicadas neste edital,
devera apresentar os seguintes elementos:

a) Prego global em algarismo e por extenso, para execugdo do objeto desta licitagéo,
observando o disposto neste edital e seus anexos;

b) Declaragdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orgamentaria de servicos e quantidades, com indicagéo dos valores em reais,
por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;

e) Prazo de execucdo da obra, que devera ser de 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar
do dia subsequente a data da emissdo da Autoriza¢do de Servico, que sera emitida no
dia subsequente a publicacdo do contrato na imprensa oficial;

f) Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua abertura;

g) Enderego de e-mail vélido, para fins de envio de comunicagdes oficiais relativas as
diversas fases deste certame.

2 - A proposta de prego devera ser datilografada ou digitada, rubricada em todas as suas folhas, datada
e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar ddvidas a respeito
de seu conteudo.

3 - Os pregos cotados deverdo representar a compensagao integral para a execugdo do objeto
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragao e outros.
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4 - Os pregos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.

5 - O prego maximo atribuido a obra é de R$ 1.709.062,40 — hum milhdo, setecentos e nove mil,
sessenta e dois reais e quarenta centavos, conforme planilha orgamentaria constante dos anexos
deste edital. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE APRESENTAR, EM QUAISQUER DOS
ITENS, VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NA PLANILHA ORGAMENTARIA FORNECIDA
PELA PMRNS, OU CUJO VALOR TOTAL SEJA SUPERIOR AO VALOR MAXIMO ATRIBUIDO A
OBRA.

XI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas e anotacdo
em ata dos representantes dos licitantes presentes.

2 - O resultado da anélise dos documentos de habilitacdo sera comunicado aos licitantes ap6s o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publicagdo na Imprensa Oficial.

3 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha sido interposto recurso, ou apés
a denegagao dos eventualmente interpostos.

4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento de
habilitacéo, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados seréo abertos imediatamente
apds encerrados os procedimentos relativos a fase de habilitagdo. Caso contrario, a comisséo de
licitagdo marcara nova data para abertura.

5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, sendo lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e todos os membros da comissdo, ficando os
documentos a disposi¢éo dos licitantes para exame no local.

6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase, a promogéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, ndo sendo aceita a incluséo de
qualquer documento ou informagao apos a hora prevista para recebimento dos envelopes.

7 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou n&do, considerando néo
possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.

8 - Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes ou a desclassificagdo de todas as propostas, 0
Municipio de Rio Novo do Sul podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificagéo.

XII - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL.
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2 - A comissdo de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se néo
ocorreram quaisquer erros na sua elaboragao e se os documentos foram adequadamente assinados.

3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia entre
palavras e cifras prevalecerd o montante em palavras (por extenso). Se o proponente ndo aceitar a
corregao, sua proposta sera rejeitada.

4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para 0 mesmo servico sera considerado o
menor preco.

5 - Nao serdo levadas em consideragdo vantagens néo previstas neste edital, nem ofertas de redugao
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administragéo Publica.

6 - Serdo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condigcbes deste edital, quer por
omiss&o, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

7 - A comissao de licitagdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma crescente.

8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor prego global, observadas as condi¢gdes do
item seguinte.

9 - Se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragéo ira convoca-la para em 24 (vinte
e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

9.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas néo estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragao ira
notific-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;

9.4 - A Comissdo devera verificar os documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para
que exercam seu direito de preferéncia;
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9.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

10 - A comisséo de licitagao lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos, apontando os fundamentos
da classificacdo e da selecdo efetuada e encaminhara o relatdrio de suas conclusbes para
homologacao pela Prefeita Municipal.

11 - Seréo desclassificadas as propostas que:

a) N&o atenderem as disposigdes contidas neste edital;

b) Apresentarem pregos simbdlicos, irrisorios ou incompativeis com os pregos de mercado;

c) Apresentarem proposta parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Apresentarem, em quaisquer dos itens, valor superior aos constantes na planilha orgamentéaria
fornecida pelo Municipio de Rio Novo do Sul, ou prego global superior ao valor maximo atribuido a
obra.

12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comisséo de licitagdo procedera ao sorteio,
em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os licitantes
serao convocados.

13 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta licitagdo por meio de
comunicagao pela Imprensa Oficial.

14 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s conhecidos ap6s o
julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

XIll - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagdo ou inabilitagdo, julgamento das
propostas, anulagao ou revogacao desta Tomada de Precos.

1.1 - Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de
Precos com vista franqueada aos interessados.

1.2. A interposicdo de recurso devera ser promovida de forma exclusiva através de protocolo,
diretamente na Prefeitura Municipal. O_horario de funcionamento do Protocolo Municipal é de 7h
as 13h.

2 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderao impugnéa-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.
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3 - Findo o periodo previsto na condigdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua deciséo ou fazé-
lo subir, devidamente “informado”, & autoridade superior.

4 - Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pela empresa
licitante.

5 - O acolhimento do recurso implicard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

XIV - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaréa o procedimento licitatério.

2 - Ap6s a homologacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis.

3 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

4 - No ato de assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condigbes de habilitagao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar os seguintes
documentos:

a) Visto do CREA-ES, caso a licitante vencedora seja sediada em outra unidade da federagao;

b) Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e
Comprovante de situagéo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, caso as apresentadas por ocasido da habilitagcdo se encontrem
com prazos de validade vencidos

6 — Caso sejam necessarios ajustes, apds a conferéncia da documentagao citada no item anterior, a
adjudicatéria sera notificada para que os providencie e reapresente a documentag@o no prazo maximo
de cinco dias corridos, contados a partir do recebimento da notificagéo.

6.1 — Nao havendo a necessidade de ajustes e reapresentagéo da documentagdo ou apds o aceite da
documentagao reapresentada na forma do item anterior, a licitante vencedora seré convocada para
assinar o contrato, no prazo de cinco dias corridos.

7 — Quando da assinatura do contrato, sera expedida, pelo Municipio de Rio Novo do Sul/ES, a
correspondente Autorizacdo de Servigo, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo
inicio da obra e servicos.
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8 — A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

9 - Caso o processo licitatério ndo tenha sido concluido ou o contrato de obra e servicos ndo tenha
sido assinado dentro do prazo de validade da proposta, e havendo interesse das partes, podera ser
apresentada carta de prorrogagéo do prazo de sua proposta.

10 — Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentagao exigida no edital, apresentar documentagdo falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito a ampla defesa, serdo aplicadas as sangoes de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administracdo Municipal ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao Publica, sem prejuizo das demais cominagdes legais, incluindo a sangao penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n°® 8.666/93.

XV - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificages, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condi¢des estabelecida.

2. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia deste Municipio.

3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagdo da execucao do servico.

4. Executar o servigo contratado em prazo ndo superior ao maximo estipulado na proposta. Caso tal
servigo nao seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa.

5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a incidir sobre
0S servigos, ao cumprimento do servigo e a execugéo da contratacao.

6. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico.

7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados de
executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

9. Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (segurancga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados.

11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugéo da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada.

12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagdo Trabalhista,
inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protecdo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos.

13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugao do presente contrato, de tudo dando ciéncia
a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao.

14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

15. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitag&o.

16. Responder, por escrito, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE.

17. Apresentar ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias ap6s a emisséao
da Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

18. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, contendo os langamentos e
registros obrigatérios.

19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionérios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagdo

20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de
regularidade no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;
Certiddo Negativa de Infragbes Trabalhistas;
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e Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagao de Protecdo a Crianga e
ao Adolescente;

e Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

Comprovagao do deposito bancério dos salérios e folha de pagamento ou contracheques,

acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagédo

e do vale-transporte.

21. Assumir as despesas com a locomocao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagao de seus
colaboradores.

22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagdo de servigo, que lhe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos.

23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre 0s servigos.
24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE.

25. Assumir total responsabilidade pela execugao dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacéo e de qualquer énus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao.

26. A eventual aceitacdo dos servigos por parte do CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de corre¢cdo ou modificagdo correrdo por conta
exclusivas da CONTRATADA.

27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste CONTRATO sempre em regime
de entendimento com a Fiscalizagao, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

28. A contratada deverd obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugao dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Segurancga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados.

29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da
fiscalizacdo, identifiquem aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatéria, que néo estejam de acordo com o contratado.

30. Em uma paralisagao eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
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obrigar-se-a a assegurar, a prote¢do e conservagdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execugao da obra.

31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam impedir
ou atrasar trechos, ou no todo, a conclus&o dos servigos.

32. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizacdo dos servigos, juntos aos
6rgéos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade.

33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugdo dos servigos contratados.

34. A CONTRATADA na entrega dos servigos devera entregar as Anotagdes de Responsabilidades,
com sua aprovagao, em suas entidades pertinentes.

35. INSTALAGAO DE CANTEIRO:

35.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgao, operagao, manutencéo e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagbes e organizagdo e
manutengéo do correspondente esquema de prevengédo e combate a incéndios.

35.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros.

35.3. A CONTRATADA deverd iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente ap6s a emissao
da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato.

35.4. As instalagbes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagces de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978.

35.5. Cabera @ CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias.

35.6. A organizagéo e gestao do refeitdrio, a administragao interior do canteiro, e os alojamentos s&o
também de responsabilidade da CONTRATADA.

35.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagao e boa ordem dos trabalhos.

35.8. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervengao das autoridades, se for o caso, para manutengéo
da ordem no canteiro e protegao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

35.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,
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indenizacbes e demais obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro.

35.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais.

35.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras.

35.12. Todo material de demolig&o reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscalizagdo, ou a locais licenciados para bota-fora.

XVI - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
1. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento.

2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto.
3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagao do contrato.

4. Apresentar & CONTRATADA, o dia, horério, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e
responsavel.

5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeita-lo quando este ndo atender ao
especificado.

6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem.

7. Atestar a nota fiscal/fatura ap6s o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condi¢des pactuadas.

8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes contidas no Termo de Referéncia.

XVII - DA RESCISAO DO CONTRATO

1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cldusulas e condigbes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificacdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.
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3. No caso de rescisao por razbes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA,
aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo Unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

6. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisédo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

O nédo cumprimento de prazos;

O nédo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

A lentiddo na execug@o dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo conclusao
no prazo contratual;

O atraso injustificado no inicio dos servigos;

A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicagcdo a CONTRATANTE;

A subcontratagédo, cessdo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos
servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

A associagéo do contratado com outrem, bem como a fus@o, ciséo ou incorporagdo, nao admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

Apresentagao de documentos falsos ou falsificados;

Reincidéncia de execucéo insatisfatdria dos servigos contratados;

A decretacéo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

A dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

A alteragéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucao deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos;

Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucdo dos servigcos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
forga do Contrato;

Razdes de interesse publico;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

XVIIl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. As seguintes san¢des poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou aos
que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:
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1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
néo recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

1.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugao dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servico, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugé@o, sem prejuizo da aplicagéo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposi¢ao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n°® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

1.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “f" do subitem 1.2, serdo inicio de indenizacdo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

1.3. Suspens&o temporaria de participacdo em licitago e impedimento de contratar com o MUNICIPIO
DE RIO NOVO DO SUL, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipotese de
apresentacdo destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como ndo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;
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h) Irregularidades que ensejem a frustra¢do da licitagdo ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-é, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo 0 MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

1.4. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apds regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

1.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

1.6. A sang&o pecunidria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipéteses de resciséo
contratual que ndo ensejam penalidades.

1.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusao,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisao contratual e a aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

1.8. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes séo inerentes.

1.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagao dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacéo
das sangdes cabiveis.

1.10. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagao de multa
de mora, nas seguintes condigoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo do
contrato.
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c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

1.11. Ainexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséao temporaria de participagéo em licitagéo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade ndo s&o cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretéario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sang¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

1.12. As san¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicacdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

1.12.1. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagao da penalidade, a sangédo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.
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1.12.2. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimac&o, exceto na hipotese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n°® 8.666/1993.

1.12.3. O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancgas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao.

1.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, 0 0rgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

1.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

1.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

1.14. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

1.15. Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenga.

1.16. Sem prejuizo da aplicagdo das sangbes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugdo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragéo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

1.17. Ainda Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisao do contrato, sem
prejuizo da aplicagéo das sang¢des cabiveis.

1.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servico, deixar de entregar documentacéo exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo da
Ordem de Servico, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servigos e das demais cominagdes legais.

1.19. A aplicagdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizacéo civil
da CONTRATADA pela inexecucao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.
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1.20. A aplicagdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

XIX - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS SERVIGOS

1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao ou de materiais empregados;

3. Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigacdo de propor a a¢do contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

XX - DOS SEGUROS
1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.

2. A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas basica, especiais,
adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s a assinatura
do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo e a apdlice de Risco de Engenharia,
com as coberturas previstas, tendo o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL como BENEFICIARIO, no
valor da contratagéo.

3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugédo do contrato.
. Coberturas Minimas
a) Cobertura Basica
i. Seguros para obras civis em constru¢do (OCC)
e Riscos inerentes a construcdo ou erro de execucao ou de projeto e sabotagens;
e Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e
alagamento, entre outros);

b) Coberturas Especiais:

i. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mé&o-de-obra para servicos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
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existentes no local da construcao.

e Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

e Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

c) Coberturas Adicionais

e Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagéo.

¢ Responsabilidade civil: além de garantir indenizac¢do para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados.

e Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagdo de servigos durante o
prazo de vigéncia da apdlice.

o Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras,
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugéo ou testes.

d) Manuteng&o simples, ampla e garantia

e Manutengdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificacao realizados durante o periodo de manutengéo.

e Manutengdo ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante
danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgéo ou instalagéo.

e Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

¢ Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados
ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu servico no canteiro de
obras.

[I. Na apdlice mencionada dever&o constar, no minimo, as seguintes informagdes:

NUmero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o numero do contrato;
Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

Localidade do risco, destacando 0 nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

[Il. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagao do prazo contratual a vigéncia da apoélice devera
ser prorrogada por igual periodo.
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XXI - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitacédo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servicos.

3. O RMAA devera conter:

a) Indicagéo de més e ano de referéncia;

b) Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

c) Boletim de Medigdo contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o caminho
critico;

f) Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagdo com a
empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo menos,
aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo necessarios
para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas pertinentes
pela fiscalizagao.

4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagéo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medigdo, realizando a inspecao
minuciosa de todos os servicos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os registros
pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.1.1. A aceitabilidade da obra estd condicionada a correta execugédo do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao; aos relatorios de controle da qualidade,
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contendo os resultados dos ensaios e determinagGes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

5.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5) ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

5.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagéo, pela fiscalizacdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisoério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.1 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7. A CONTRATADA deveréa apresentar a fatura apos o fechamento da medig&o por parte do gestor do
contrato, conforme comunicado previsto no item 6.3.

8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1. A documentagéo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de declaragéo
da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais € comerciais no periodo.

9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em se
tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
c) Numero do contrato.

10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servigos no més de referéncia.
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11. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagéo de
registro dos empregados envolvidos na execugéo do objeto contratado.

13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a CONTRATADA
apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos érgéos e entidades competentes, a fim de comprovar a
quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao
do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos
encargos.

14. Os documentos referidos nos itens 6 a 11 deverdo compor o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

15. A CONTRATADA devera enviar o Relatorio Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatorio tal fato.

16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em
vigor.

17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medi¢do assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

19.1. Ndo se admitira boletim de medi¢do em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.
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20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, seré efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul (ES).

21. Os pagamentos das obras e servicos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentag@o de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugédo dos servigos
correspondentes.

22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o numero do contrato.

23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

24. As Notas Fiscais deverao ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a empresa
contratada detalhar, no campo de discriminagdo dos servigos, os valores de méo de obra e de material
utilizado, separadamente.

24.1. Para comprovag&o junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugdo da base de calculo do
ISSQN, referente os materiais empregados na execugdo da obra, devera ser apresentados todas as
notas fiscais de aquisicdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indica¢do do enderego
de entrega do material no canteiro da obra;

25. Para a liberagdo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

25.1. Copia do Alvara de Construcdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgéaos
competentes;

25.2. Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execugédo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

25.4. Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

26. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

26.1. CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e adivida
ativa da unido, em todas as medicoes;
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26.2. Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;
26.3. CNDT (Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

26.1. Declaragéo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedigdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

26.4. CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

26.5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e
quando pertinente;

26.6. Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentesas
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugéo dos servigos ou do més imediatamenteanterior.
Quando da emisséo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servicos;

26.7. Relagdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

26.8. Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneragdo (salérios, férias, abonos, 13° clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale
refeicdo de todos os empregados alocados;

27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apés a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspenséo dos servigos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

28. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributéarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupcdo da execugao do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagéo;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administracao,
conforme o caso.
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29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengéo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

XXIl - ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previsao
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

2. As supressbes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragéo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

XXIIl - DO VALOR CONTRATADO, REAJUSTE E REVISAO

1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensagéo dos efeitos das variagées
inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentagdo da
proposta, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais legislagdes no que couber.

2. Compete & CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminag&o dos servigos e memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do
reajuste pleiteado;

3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contrata¢do deverao ser eliminados como condigao para a renovagao.

4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data limite para apresentagao da proposta, nos
termos da férmula a seguir indicada, e serdo realizados conforme os procedimentos:

4.1. A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=(i1-io)xV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.
V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do
requerimento do reajustamento, excluido do saldo as medices ja liquidadas e nao pagas.

4.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC/FGV, publicado
no site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

4.3. A data base adotada sera MES/ANO da apresentagéo da proposta.
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5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n. 8.666/93.

6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacao das parcelas a realizar néo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

7. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis @ contratada, podendo, ainda, nesta hipétese,
resultar na aplicagéo das penalidades previstas no contrato;

8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso de
atraso na execucdo dos servigcos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO serdo
reajustados pela forma estabelecida.

9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou bases
de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o énus
do CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementagéo e/ou remanejamento
de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam cobertos pela receita
que lhe € vinculada.

10. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

11. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da previsao
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

12. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra 0 desequilibrio econdmico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

13. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de reviséo, a alteragdo do preco ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico
para apurar 0 caso concreto.

13.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigo ao tempo da
formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

13.3. N&o sera concedida a revisao quando:
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a) Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou ap6s a finalizagéo do prazo de execugao do contrato;

c) Ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributério da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinag&o legal;

f)  Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

13.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos érgaos de
controle, nos termos da legislagéo correspondente.

XXIV - DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugdo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

2. A agao da fiscalizagao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada,
e, em absoluto, ndo geraré responsabilidade para a contratante, pela execugao das obras e servigos,
como também nao excluira nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execu¢do da mesma
obra e servico.

3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugdo dos servigos, do qual a falta do atestamento ndo sera
permitido qualquer pagamento.

4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execugdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

5. A execucdo das obras e servicos serd acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execugdo do mesmo, 0s pagamentos dos salarios dos prestadores de servigos e cumprimento das
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obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessério a regularizacéo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as
medicOes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogéo das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacao dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionério ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote
procedimentos incompativeis com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, sem 6nus
para 0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregéo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupgao do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

XXV - DA SUBCONTRATAGAO
1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padréo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagéo, as proponentes poderdo subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servicos e/ou obras, sendo que esta subcontratagcdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizag&o prévia
por parte da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

. Do processo licitatério do qual se originou a contratagao;
II. Direta ou indiretamente da elaboracgao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagé@o ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratagao, a indicacdo expressa dos servigos e/ou obras que caberéo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugéo dos servigos e/ou obras.

f) N&o seré permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagéo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razo social das empresas envolvidas;
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¢ Objeto da subcontratacdo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragéo dos contratos;

e Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade
das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do
exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus profissionais na execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

XXVI - DISPOSIGOES FINAIS
1 - A participacao do licitante nesta licitagdo implica aceitagdo de todos os termos deste edital.

2 - O licitante & responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata desclassificagédo do
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo da Autorizacdo de
Servigo ou instrumento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

3 - A aceitagéo da proposta vencedora, pelo Municipio, obriga o seu proponente a execucao integral do
objeto desta licitagdo, pelo preco e condigbes oferecidas, ndo cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servigos nao previstos em sua proposta, quer
seja por erro ou omissao.

4 - A Administracdo podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anula-la
por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por provocagédo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos
interessados. Podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos para recebimento das propostas
Ou para sua abertura.

5 - E facultada & Comiss&o Permanente de Licitacdo, ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitacao, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
proposta comercial.

6 - O licitante que ndo comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados a
Administragéo, quando solicitado, sera, automaticamente, excluido do presente certame.

7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias Uteis.

8 — As normas que disciplinam esta Concorréncia Publica serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

9 - Os esclarecimentos relacionados a esta licitagdo, serdo divulgados mediante publicagdo de notas
na pagina web, no enderego www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, ficando os licitantes
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obrigados a acessa-la para obtengéo das informagdes prestadas pelo Presidente da CPL durante todo
o0 procedimento licitatorio.

10. A empresa participante da licitagdo devera fornecer e-mail vélido, para fins de envio de
comunicagdes oficiais relativas as diversas fases deste certame.

11 - Os casos n&o previstos neste Edital serdo decididos pela CPL, com base na legislagdo em vigor.

12 - Fica eleito o Foro da Comarca de RIO NOVO DO SUL-ES para nele serem dirimidas quaisquer
duvidas decorrentes da presente licitagdo, com renuncia de outros ainda que privilegiados.

13 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO | - PROJETO DE ENGENHARIA

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO IIl - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITAIREUNIAO TECNICA
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAQ DA VISITAIREUNIAO TECNICA
ANEXO VII - MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO VIl - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)
ANEXO IX - MODELO TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
ANEXO XI - MINUTA CONTRATUAL

Rio Novo do Sul (ES), 13 de maio de 2022.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL

Assinado
digitalmente por

JEFFERSON JEFFERSON
DIONEY DIONEY
ROHR:08362362707 ROHR:08362362707

Data: 2022.05.11
11:02:26 -0300
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PROCESSO N° 007180/2022

Em observancia ao principio da economicidade, os documentos referentes ao ANEXO | (PROJETO DE
ENGENHARIA), ndo serdo aqui reproduzidos.

Os documentos referentes ao ANEXO | (Projeto de Engenharia), encontram-se disponiveis no
endereco eletrénico http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, na aba referente a
Tomada de Pregos n° 004/2022.

Rio Novo do Sul (ES), 13 de maio de 2022.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL

Assinado

digitalmente por
JEFFERSON JEFFERSON
DIONEY DIONEY
ROHR:08362362707 ROHR:08362362707

Data: 2022.05.11
11:02:51 -0300
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TOMADA DE PREGOS N2 00412022
ANEXO Il
PROJETO BASICO

1. OBJETIVOS

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo definir diretrizes e condigdes, bem como estabelecer os
requisitos técnicos e administrativos para contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF
BODART JUNIOR, RIO NOVO DO SUL (ES).

2. OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
prestacdo de servigos, pelo regime de empreitada global, para execugéo da reforma do imével onde
funciona a EMEF BODART JUNIOR, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e mao de obra especializada, conforme exigéncias e especificagdes constantes na
planilha, memorial, projetos e demais exigéncias do edital e deste termo.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando que o imével onde funciona a EMEF BODART JUNIOR é uma construgéo antiga e
que passou por pequenas reformas, onde suas instalagdes apresentam desgastes, tais como: pintura,
cobertura com infiltragdes, problemas nas instalagdes elétricas e hidraulicas.

3.2. Considerando que as manutengdes periddicas em uma edificagdo séo de suma importancia para o
bom funcionamento das instalagdes e a promogao da melhoria dos ambientes para 0s usuarios, além
de prolongar a durabilidade da edificacéo.

3.3. Considerando que o objetivo desta reforma é aumentar a capacidade de resposta educacional para
a populagdo, e ainda, € uma questdo de saude publica, porque representa a seguranga das pessoas
que utilizam diariamente esses espagos, além disso € necessario que disponibilizemos ambientes
confortaveis para que seus servidores possam exercer suas fungdes laborais com uma maior
tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos
servicos prestados na EMEF BODART JUNIOR.

3.4. Assim, a reforma da EMEF BODART JUNIOR tem por finalidade revitalizar a estrutura fisica,
almejando proporcionar aos servidores e usuarios um espaco adequado para serem desenvolvidas as
atividades educacionais.

4. DO PROJETO EXECUTIVO E DA DESCRIGAO DOS SERVIGOS
4.1. Os projetos para execugao da referida obra encontram-se anexos a este Projeto Basico.

Anexo | - Memorial de Célculo;

Anexo |l — Memorial Descritivo,

Anexo Il - Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV - Projeto Basico

Anexo V - ART’s do Responsavel Técnico
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4.2. A execugdo devera seguir o conforme descrito nesse projeto basico, bem como as normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

4.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execugdo do servigo devera ser
emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds a emissao da ordem de servigo.

44, Antes de iniciar os servicos, a empresa devera apresentar a fiscalizagdo do contrato a
documentagao dos funcionarios comprovando vinculo empregaticio.

4.5, Para realizar os servigos estabelecidos nesse projeto basico, a CONTRATADA devera utilizar
pessoal préprio, mao de obra especializada, ferramentas proprias e adequadas, dentro dos padrdes de
seguranca, sempre com 0 acompanhamento do Engenheiro responsavel.

5. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO
5.1. O prazo de vigéncia sera de 8 (oito) meses, contados a partir da assinatura do instrumento
contratual.

5.2. O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 5 (cinco) dias uteis, apds ser expedida,
pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

5.3. O prazo de execugao de cada obra obedecera ao cronograma fisico financeiro, contados a partir
da data de emiss&@o da ordem de inicio dos servicos.

5.4. Toda prorrogagédo do prazo contratual devera ser solicitada e justificada por escrito e aprovada
pela autoridade competente.

5.5. Os servigos serdo realizados normalmente em dias Uteis e, se necessario, nos finais de semana e
feriados, no horario de 7h as 17h.

5.6. Os servigos que estiverem em desacordo com as condigdes descritas neste Projeto Basico
deverao ser reformulados sem 6nus para PMRNS no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, ocasido em
que se realizara nova verificagao.

5.7. No caso de a reformulagdo ndo ocorrer no prazo previsto estara a CONTRATADA incorrendo em
atraso na entrega, sujeitando-se a aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

5.8. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situagdo também sera
considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma a aplicagédo das penalidades previstas
contratualmente.

5.9. A entrega do objeto seré recebida provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicacgéo escrita do contratado.

5.10. A aceitacéo definitiva dos servicos contratados se efetuara por uma comissdo designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, apos vistoria que
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comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
corridos apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

5.11. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade ético-profissional da
CONTRATADA pela fiel execugao do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da sua efetiva utilizagao.

6. DO VALOR
6.1. O valor estimado para execugdo do objeto é de R$ 1.709.062,40 — hum milhdo, setecentos e nove
mil, sessenta e dois reais e quarenta centavos;

6.2. Os precgos unitarios ndo podem ser superiores aos pregos referenciais, conforme disposto no
inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93.

6.3. O critério de julgamento para a contratagdo sera o de menor preco global pela prestagéo dos
servigos contratados.

6.4. O orcamento foi estimado tendo como base a Tabela de prego referéncia SINAPI- CAIXA, e
cotagOes de mercado.

6.5. Nos precos propostos estdo incluidos:

a) Materiais em geral;

b) Mao-de-obra especializada ou néo;

c) Transportes e deslocamentos em geral;

d) Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
€)
f

g) Equipamentos e ferramentas necessarios;

h) Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de prote¢éo
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagao, demais obrigagdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao), fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza,
taxa de aprovacao, licenciamento e liberagdo de servigos resultantes da execugdo das obras e/ou
Servigos;

i) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo das obras e/ou servicos;

j) Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

k) BDI composto de:

A. Administracéo central;
B. Impostos previstos por lei;
C. Lucro.

OBSERVACOES:
e Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal,
os custos serao de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para o Municipio;
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e Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a
execucdo total dos SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificacdes e
anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais
aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigagdes provenientes de Lei,
Dissidio, Convengao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

7.1. As despesas inerentes a este Termo de Referéncia correrdo & conta da dotagdo MANUTENCAO
DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 0702.1236100022.020; Natureza da despesa
33903900000 — OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PJ; Fonte de Recurso 11900000003 OUTROS
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAGCAO — REFORMA BODART JR.

8. DA QUALIFICAGAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

b) CREA/Pessoa Fisica: Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, atraves de Certidéo
comprovando sua inscri¢éo no Orgéo.

8.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) O profissional responsavel técnico pela execu¢do das OBRAS E SERVICOS deverd possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado e as respectivas, que comprovem a aptidéo para
desempenho de atividade pertinente ao objeto da presente licitagao.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional dos licitantes
sdo, CUMULATIVAMENTE:

ITEM DE RELEVANCIA
Execucéo de grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
Execucéo de cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e =0,43mm, pintura
face, superior e inferior, cor branca, incluindo acessérios de fixagdo, com nlcleo em poliuretano (inje¢do continua)
e=30mm, referéncia isoeste, Santo André, Panissol ou equivalente
Execucdo de piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com junta
plasticas em quadros de 1m na cor natural com acabamento mecanizado, inclusive regularizagéo e=3cm.
Execucgdo de hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17¢m, com suporte € mangueiras 2x15m 63mm
Execugéo de tubo de ago galvanizado com costura @ 65 mm (2.%2"), conforme NBR 5580
Execucdo de instalagdo de Central de alarme de incéndio enderegavel, capacidade até: 256 enderegos, 4 lagos com
bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente.

c) A comprovacgéo de vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido competente em
que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestacdo de Servigos vigente na
abertura do certame licitatorio.
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d) O contrato de prestagéo de servigos que se refira a obrigagédo futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execugéo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

e), TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSAVEL
TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO IX, deste Edital;

f) Nao serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico parciais, referentes a obras e/ou servicos em
andamento. Também n&o serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico de Projeto, Fiscalizagéo,
Superviséo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

8.2. QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONALZ:

a) Comprovacdo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentagdo de
Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando, CUMULATIVAMENTE, a execucdo de servigos de
caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

ITEM DE RELEVANCIA QUANTIDADE MINIMA

Execugdo de hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e .

; 08 unidades
mangueiras 2x15m 63mm
Execugao de tubo de ago galvanizado com costura @ 65 mm (2.%%"), conforme NBR 5580 120,00 metros
Execucdo (fornecimento e instalagdo) de Central de alarme de incéndio enderegavel,
capacidade até: 256 enderegos, 4 lagos com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou 01 unidade
equivalente.

b) A comprovagao podera ser feita, alternativamente, por meio da apresentacéo de:

b.1) No minimo, 01 (um) Atestado;
b.2) No minimo, 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

c) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que possuam
habilitagdo no correspondente conselho profissional.

d) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época
da execugéo da obra/servico vinculado a licitante.

e) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que o
atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade
técnico-operacional.

2 OBS: A exigéncia relativa a capacidade técnica-operacional deste certame esté alicercada e pacificada em diversos acordaos do TCU e
TCE-ES tais como:

Acordao n® 128/2012 - 22 Camara;

Acordao n° 655/2016 Plenario;

Acordao n° 205/2017;

Acordao n°® 10362/2017 - 22 Camara;

TCE-ES Parecer/Consulta TC-020/2017 - Plenario. Processo TC: 7713/2013 classificacbes: Consulta Prefeitura Municipal de Vitoria.
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Notas:

2. As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas por meio do somatério de
atestados.

e Nao serdao aceitos atestados técnicos de execugdo de obras fornecidos por
terceiros por motivo de subcontratagées e/ou sub-rogagées nao formalizadas e/ou
aprovadas pelo Contratante. Nos demais casos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera diligenciar para a obtencao de esclarecimentos e ratificagées junto aos
orgaos e entidades expedidoras do atestado.

3. Orientamos que os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel
Técnico quanto pela empresa licitante sejam destacados em caneta lumicolor naqueles
servigos que a licitante julgar atender as exigéncias constantes no item 5.1.

4. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugédo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

9. QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

9.1. Publicagdo do balango do ultimo exercicio anual, j& exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apura¢do dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicagdo, deverd apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgao profissional competente, com indicagdo do
numero registro, vedado a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

9.2. As empresas recem constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel, deverdo
apresentar o Balango de Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e
do contador

9.3. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverao apresentar cdpia da declaragéo de
inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango patrimonial que antecede a
condicao de inatividade

9.4. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, deverao
comprovar a Escrituragdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial do Gltimo exercicio social exigivel.

9.5. Caso a proponente tenha optado pelo regime de tributagdo com base no lucro presumido, previsto
no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo escrituragdo contabil, deveré anexar cdpia da Declaragéo
Simplificada de Rendimento e Informagdes apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de
Inventério relativos ao ultimo exercicio social exigivel, em substituicdo ao balango patrimonial.

9.6. A comprovago da boa situacéo financeira do LICITANTE sera baseada também na obtengéo de
Indices, resultantes da aplicagcdo das férmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que
apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:
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9.6.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.6.2. indice de Solvencia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG =. Ativo total .
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

9.6.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+AndaoC/PC+PnaoC
Onde:

ILG= indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante.

A nao C = Ativo ndo Circulante
PC = Passivo Circulante.

P nao C = Passivo ndo Circulante.

9.7. Comprovacédo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
propostas ¢ igual ou superior ao valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais);

9.7.1. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragéo
contratual, esta ultima devidamente registrada;

9.8. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessé@o de abertura da licitagdo. Caso a certidao néo
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certidao positiva de recuperagao judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica
e financeiramente a participar do presente certame.

10. DA VISITA TECNICA

10.1. Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publica¢do do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo executados os servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

10.2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados 0s servigos, com 0 objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de
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dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

103. O MgNICiPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira
DECLARAGCAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante do
Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

10.4. Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenga na
visita técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA
VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante deste Edital, devidamente assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condicdes e local de prestagdo dos servigos e/ou obras, confirmando nao ter
participado da visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagdo complementar para
elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.

10.5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza
e do escopo dos servigos e/ou obras, das condigdes que possam afetar sua execugéo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

10.6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

11. HABILITAGAO JURIDICA

11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes
(ou ultima alteracéo consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado do documento de elei¢do de seus administradores;

11.2. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

11.3. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim exigir.

11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.1 REGULARIDADE FISCAL:

12.1.1. As Condigdes Gerais de Habilitagao, far-se-4 em conformidade com o Art. 4° da Lei N°
10.520/02, com a verificagdo de que o licitante esta em situagao regular perante a Fazenda Nacional, a
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais;

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

12.1.2. E demais requisitos de habilitagéo exigidos pela Lei n° 8.666/91.

13. DA REGULARIDADE SOCIAL

13.1. Declaragdo de atendimento do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal, atestando que ndo possui
em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

14. DO SEGURO
14.1. SEGURO
14.1.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.
14.1.2. A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas basica, especiais,
adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s a assinatura
do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo e a apdlice de Risco de Engenharia,
com as coberturas previstas, tendo o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL como BENEFICIARIO, no
valor da contratagao.
14.1.3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugéo do contrato.
1) Coberturas Minimas
a) Cobertura Basica
|. Seguros para obras civis em construgao (OCC)

o Riscos inerentes a construgao ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

e Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e

alagamento, entre outros);

b) Coberturas Especiais:

|. Despesas extraordinarias: cobre despesas de méo-de-obra para servigos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

e Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
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Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. « Obras concluidas:
cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construcao.

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

c) Coberturas Adicionais

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificago.

Responsabilidade civil: além de garantir indenizagéo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagdo de servigos durante o
prazo de vigéncia da apdlice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle, existentes no canteiro de obras,
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugao ou testes.

d) Manutengao simples, ampla e garantia

Manutengdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucdo dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificagao realizados durante o periodo de manutengéo.
Manutengéo ampla: além da cobertura para manutengéo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagOes realizadas por eles, no periodo de manutencdo, garante
danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao.
Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados
ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu servico no canteiro de
obras.

2) Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do contrato;
Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

Localidade do risco, destacando 0 nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
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3) O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da apdlice devera
ser prorrogada por igual periodo.

15. DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

15.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servicos.

15.3 O RMAA devera conter:

¢ Indicagédo de més e ano de referéncia;

o Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

e Boletim de Medigao contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas
(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagéo de
pagamento;

e Ensaios realizados e seus resultados;

e Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

e Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagéo
com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servicos;

o Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

e As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo
menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que seréo
necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

¢ Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitérios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

e Relatério fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscalizagéo.

15.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicéo, realizando a inspecao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

15.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢ces, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

15.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
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da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os
registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

15.5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execugao do projeto de engenharia, ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao, aos relatorios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinagGes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

15.5.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item “e” ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

15.5.3. O fechamento da medi¢do somente ocorrera quando da comprovagao, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

15.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.6.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagbes apresentadas;

15.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

15.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medigéo por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item “6.3”.

15.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

15.8.1. A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

15.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

e Nome e CNPJ da empresa tomadora;
e NUmero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
e NUmero do contrato.
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15.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servicos no més de referéncia.

15.11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

Nome e CNPJ da empresa tomadora;

Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
NUmero do contrato;

NUmero efetivo de empregados.

15.12. O CONTRATANTE poderé solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagao de
registro dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

15.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos érgéos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
relativos a execugéo do objeto contratual bem como declaragéo, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

15.14. Os documentos referidos nos itens 6-11 deverdo compor o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

15.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo
quando ndo atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso,
consignar no relatério tal fato.

15.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em
vigor.

15.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovacgéo da regularidade trabalhista e fiscal.

15.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medi¢do assinado e conferido pelo Setor de Engenharia Civil do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.
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15.20. N&o se admitira boletim de medi¢&o em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

15.21. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul/ES.

15.22. O pagamento da obra sera efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente atestada
pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos correspondentes.

15.23. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, lembrando que no corpo da nota fiscal
devera constar o nimero do contrato.

15.24. Por ocasidao dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

15.25. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagao dos servigos, os valores de méo de obra e de
material utilizado, separadamente.

15.25.1. Para comprovagao junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a reducdo da base de calculo
do ISSQN, referente os materiais empregados na execugédo da obra, devera ser apresentados todas as
notas fiscais de aquisicdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indica¢do do enderego
de entrega do material no canteiro da obra;

15.26. Para a liberagdo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

e Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgéos
competentes;

e Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servicos;

e Via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execucao da obra, emitida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo.

¢ Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
brgéos competentes.

15.27. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributérios federais e a divida ativa da
unido, em todas as medigdes;
b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;
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c) CNDT (Certid&o negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

d) Declaragdo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas as medices,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢&o apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugao dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissao da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do proprio
més de execugao dos servicos;

h) Relacdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracgao (salarios, férias, abonos, 13° clausulas convencionais, etc.), vale transporte e valores
refeicdo de todos os empregados alocados;

15.28. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servigos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente
da execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

15.29. A falta de comprovagéo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

Aplicar a CONTRATADA as sang6es administrativas previstas neste contrato;

e N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgéo da execucéo do objeto;

e Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabiliza¢do subsidiaria
por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensacao;

o Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar

as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da

Administracéo, conforme o caso.

15.30. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de reten¢do de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

16. DOS ADITIVOS - ACRECIMOS OU SUPRESSOES
16.1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previsao
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.
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16.2. As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragéo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

17. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, "d", da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoéria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de anélise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, par intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

17.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

17.3. N&o sera concedida a revisdo quando:

o Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

e O evento imputado com a causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da
proposta definitiva ou ap6s a finalizagéo do prazo de execugédo do contrato;

o Ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos
a parte interessada;

e A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e Houver alteracédo do regime ocorréncia da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinacéo legal;

e Divergéncia entre a composigdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com o0s
servigos definidos na Planilha, no Projeto da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

17.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislacdo correspondente.

18. DO REAJUSTAMENTO

18.1. O reajuste serd adotado, obrigatoriamente, como forma de compensagdo dos efeitos das
variagdes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentacdo da proposta ou do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais
legislacdes no que couber.

18.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos € memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do
reajuste pleiteado;
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18.3. Considerando as eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratagdo dever&o ser eliminados como condig&o para a renovagao.

18.4. Ndo havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a
seguir indicada, e serdo realizados conforme os procedimentos:

a) A formula para o calculo do reajustamento sera:

R=i1-i0xV
io

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = Indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do
reajustamento, excluido do saldo as medigdes ja liquidadas e néo pagas.

b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC/FGV, publicado no
site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacéo da proposta.

18.5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo
8°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

18.6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

18.7. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato;

18.8.  Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em
caso de atraso na execucao dos servigos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO
serdo reajustados pela forma estabelecida.

18.9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou
bases de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o
onus do CONTRATO, proceder-se-4 a revisdo do orgamento para a sua suplementacdo e/ou
remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam
cobertos pela receita que Ihe € vinculada.
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18.10. A CONTRATADA podera solicitar revisao de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis € que venham a
comprometer o equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

18.11. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsao legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

18.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteragao dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econdémico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

19. DA FISCALIZAGCAO

19.1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugéo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que nao estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

19.2. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugao das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugéao
da mesma obra e servigo.

19.3. A execucado do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugé@o dos servigos, do qual a falta do atestamento ndo seréa
permitido qualquer pagamento.

19.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagéo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execucéo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

19.5. A execugéo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucdo do mesmo, os pagamentos dos salérios dos prestadores de servicos e cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestard em registro proprio que as
medicOes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA,;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogdo das medidas convenientes;
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d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungdes que Ihe forem atribuidas, sem 6nus para 0 MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL.

19.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servigos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregao, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupgéo do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

20. DA SUBCONTRATAGAO i
20.1. Sera permitida SUBCONTRATACAOQ conforme modelo padrao abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagéo, as proponentes poderdo subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servicos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizagéo preévia
por parte da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consarcio que tenha participado:

. Do processo licitatério do qual se originou a contratagéo;
II. Direta ou indiretamente da elaboragao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagéo ao objeto da subcontratacdo, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontrataco, a indicacdo expressa dos servigos e/ou obras que caberéo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugado dos servigos e/ou obras.

f) Nao seré permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagéo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razao social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratagéo (que s podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

e Declaracdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites &
responsabilidade advinda do exercicio das atribuigdes legais da subcontratada e de
seus profissionais na execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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21. DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
21.1. Nao sera permitida, na presente licitagao, a participacdo de empresas em consorcio.

22. DEVERES DAS PARTES
22.1. COMPETE A CONTRATADA:

22.1.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgao,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Bésico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagdes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condi¢des estabelecida;

22.1.2. Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

22.1.3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagdo da execugéo do servigo;

22.1.4. Executar o servigo contratado em prazo néo superior ao maximo estipulado na proposta. Caso
tal servigco néo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa;

22.1.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
incidir sobre os servigos, ao cumprimento do servigo e a execucao da contratacéo;

22.1.6. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

22.1.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagao e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado;

22.1.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

22.1.9. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

22.1.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovacgéo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados;

22.1.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugéo da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

22.1.12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagao
Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os
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adequados equipamentos de seguranga e protecao individual a todos componentes de suas equipes de
trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servicos;

22.1.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omisséo;

22.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

22.1.15. Manter, durante toda execugéo do contrato, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagéo
exigidas na licitagdo. Manter-se em conformidade com as obrigagdes assumidas e condi¢des de
habilitagao e qualificagéo técnica exigida no Edital;

22.1.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

22.1.17. Apresentar ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apos a
emissdo da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

22.1.18. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servico, Diario de Obra, contendo os
langcamentos e registros obrigatérios;

22.1.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificacéo;

22.1.20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagédo de
regularidade no cumprimento de obrigagOes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitag@o pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protegéo a Crianga e
ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovagao do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.
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22.1.21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentacéo de
seus colaboradores;

22.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagcdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

22.1.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre os
Servicos;

22.1.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

22.1.25. Assumir total responsabilidade pela execugdo dos servigos, se responsabilizando por danos
ou prejuizos causados @ CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamagao e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao;

22.1.26. A eventual aceitacdo dos servigos por parte do CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunsténcias em que as despesas de corre¢do ou modificagdo correrao por
conta exclusivas da CONTRATADA,;

22.1.27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre em
regime de entendimento com a Fiscalizag&o, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato;

22.1.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mé@o de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugao dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Segurancga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados;

22.1.29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo
da fiscalizagao, identifiquem aplicagédo de materiais de baixa qualidade ou servigos executados de
modo incorreta ou de forma insatisfatorias, que ndo estejam de acordo com o contratado;

22.1.30. Em uma paralisagéo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
obrigar-se-a& a assegurar, a protecdo e conservagdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execucao da obra;

22.1.31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam
impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusdo dos servigos;

22.1.32. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagdo dos servigos, juntos
aos 6rgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

22.1.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugao dos servigos contratados;

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

22.1.34. A CONTRATADA na entrega dos servicos deverd entregar as Anotacbes de
Responsabilidades, com sua aprovagéo, em suas entidades pertinentes;

22.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO:

22.2.21. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela constru¢do, opera¢do, manutengdo e
limpeza do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagdes e organizagao e
manutengéo do correspondente esquema de prevencgédo e combate a incéndios;

22.2.22. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros;

22.2.23. A CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente ap6s a
emissdo da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

22.2.24. As instalagbes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagdes de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978;

22.2.25. Cabera a CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias;

22.2.26. A organizacdo e gestao do refeitdrio, a administracdo interior do canteiro, e os alojamentos
sao também de responsabilidade da CONTRATADA;

22.2.27. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacéo e boa ordem dos trabalhos;

22.2.28. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso
de greve caberda a CONTRATADA solicitar intervencdo das autoridades, se for o caso, para
manuten¢éo da ordem no canteiro e protegao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

22.2.29. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros,
indenizagbes e demais obrigagOes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

22.2.30. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observéncia de todas as normas
legais vigentes no pais;

22.2.31. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras;

22.2.32. Todo material de demoli¢do reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depodsitos para posterior destinagao
conforme orientado pela fiscaliza¢do, ou a locais licenciados para bota-fora.
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22.3. COMPETE A CONTRATANTE:
22.3.21. Efetuar o pagamento @ CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

22.3.22. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do
objeto;

22.3.23. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagao do contrato;

22.3.24. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horéario, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e
responsavel;

22.3.25. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeita-lo quando este néo atender ao
especificado;

22.3.26. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes
adicionais, dirimir dividas e orienta-la em todos os casos omissos que ocorrerem;

22.3.27. Atestar a nota fiscal/fatura ap6s o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar
0 pagamento nas condi¢des pactuadas;

22.3.28. Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes contidas neste Termo de Referéncia.

23. DO RECEBIMENTO DA OBRA
23.1. O recebimento da obra sera realizado:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do contratado;
b. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°
8666/93.

24. DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS

24.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

24.2. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

24.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagao de propor a agao contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

25. DA RESCISAO DO CONTRATO

25.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurard a0 CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

25.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da
Lei n. 8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.

25.3. No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

26. A rescisao se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacao judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

26.1. Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

26.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentid@o na execucgéo dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo conclusao no
prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cessao ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos servigos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

g) A associagao do contratado com outrem, bem como a fus&o, ciséo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentacéo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatoria dos servigos contratados;

j) A decretagéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

k) A dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execucao deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisédo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

n) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgéo/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagbes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servicos;

q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execugao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga
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do Contrato;

r) Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do Contrato.

26. DAS SANGOES
26.1. As seguintes san¢des poderéo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou

aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

26.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigagfes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
nao recomende a aplicagdo da suspensao temporaria.

26.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugédo dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicagéo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposi¢ao de impugnacgdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagéo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou resciséo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugéo total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

26.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “f’ do subitem 1.2, ser&o inicio de indenizagdo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

26.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:
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a) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipétese de
apresentacédo destes em desacordo com as especificacdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como n&o entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL,;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execug&o insatisfatéria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugédo dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragdo da licitagdo ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

26.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada ap6s regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

26.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

26.6. A sang&o pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 n&o se aplica nas hipoteses de resciséo
contratual que n&o ensejam penalidades.

26.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fuséo,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisao contratual e a aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

26.8. As penalidades seréo aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes s&o inerentes.
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26.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio alimentag&o dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes cabiveis.

26.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacdo de
multa de mora, nas seguintes condigoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

26.11. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséao temporaria de participagdo em licitagédo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n° 8.666/93.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda a
Federagéo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da san¢édo
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade nao séo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

26.12. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:
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e Antes da aplicagdo de qualquer sangado administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

26.12.1.A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagdo para
aplicagéo da penalidade, a san¢ao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

26.12.2.0 prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimac&o, exceto na hipotese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

26.12.3.0 licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicag&o.

26.12.4.0Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresenta¢do, o 6rgéo
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

26.12.5.0 recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

26.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

26.14. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

26.15. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

26.16. Sem prejuizo da aplicacdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administrag&@o publica na licitagdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragé@o observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

26.17. Ainda Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a resciséo do contrato, sem
prejuizo da aplicagéo das sang¢des cabiveis.
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26.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servico, deixar de entregar documentacéo exigida no edital, apresentar documentacao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servigos e das demais cominagdes legais.

26.19. A aplicacdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizagéo
civilda CONTRATADA pela inexecugao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

26.20. A aplicagdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

27. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO E APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Girlane Casimiro Bertholi Romao
Responsavel Técnica pela Secretaria Municipal de Educagao.

Rio Novo do Sul - ES, 01 de dezembro de 2021.

DAYANA PESSINI MARCONSINI
Secretaria Municipal de Educacéo e Cultura
Decreto n° 0789/2021

TERMO DE APROVAGAO

Aprovo o Projeto Basico para execugéo da obra de reforma da Unidade de Saude de Virginia Nova,
conforme especificado acima, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude,
pelos motivos ja elencados no item 3 — Justificativa deste termo.

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito municipal
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO il

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa constitui como
representante o Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade n°
e inscrito(@) no CPF sob o n° , para participar da licitagdo acima

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos 0s
atos inerentes ao certame.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.:
1) No momento do credenciamento deverd ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representagdo da empresa.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
A

NOME DO ORGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S%, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da
execucdo da obra a ser realizada neste Municipio de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de
materiais e mao de obra, pelo preco total de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as
despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, méo de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas
de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo dos servigos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ____ (numero de dias por extenso) dias, nos
termos do Edital da TP n°® 004/2022 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de
sua abertura.

Declaramos que no prego total estédo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizagao do objeto, cobrindo todos os custos de méo de obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacdo, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e
seguranga dos trabalhos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no edital
e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigagdes especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagéo e executar 0s servigos no prazo e condigdes estabelecidas
neste ato convocatdrio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREGOS Ne 004/2022

ANEXOV
DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA (MODELO)
LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA
REF.: TOMADA DE PRECOS Ne 004/2022
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA

PARA EXEQUQAO DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF
BODART JUNIOR, RIO NOVO DO SUL (ES).

Declaramos qUE @ EMPrESA......cccvererereureeeerrirereserireseseeseeeenns , inscrita no CNPJ n°................... , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(@)......c.ccccveeeeeiiiiiienne, , portador(a) da Carteira de
Identidade n°..........ccccevevnnene, e do CPF n® .o , participou da visita/reunido técnica

referente ao objeto da licitagdo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucéo dos servigos e nos seus respectivos
precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacéo.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
GERENCIADE ......

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA.

NOME DA EMPRESA

REF.: TOMADA DE PREGCOS N2 004/2022

OBJETO: CONTRATA(;AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF
BODART JUNIOR, RIO NOVO DO SUL (ES).

Em atendimento & determinagcdo do Edital referenciado, declaramos n&o ter participado da

visita/reunido técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informagdo complementar para

elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio, confirmando total

conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data Carimbo,

nome e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa
, inscrita no CNPJ sob 0 n°
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no
processo licitatério em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacdo na licitagao
citada, que néo foi declarada inidénea e ndo esta impedida de contratar com o Poder Publico de
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administragéo, e que se compromete a comunicar
ocorréncia de fatos supervenientes.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO VI
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que ndo empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO IX
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DE PROFISSIONAL

LOCAL E DATA.

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)
REF.: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 004/2022 - RIO NOVO DO SUL (ES).

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL ONDE
FUNCIONA A EMEF BODART JUNIOR, RIO NOVO DO SUL (ES)

Eu, (nome do profissional)...........cccceuuuee. , portador da carteira do .....(conselho) N° ........ccceueee
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (raz&o social) para integrar a
equipe técnica que se responsabilizara pela execugéo dos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel — nome, cargo e assinatura)

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO X
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A EMPIESA ..o , inscrita no CNPJ sob o n® ..o , por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr.(a) ....ccooeiviiiiiiiicee, , portador(a) da cédula de
identidade n° ..o , CPE N% e , DECLARA sob as penas da lei, sem
prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatério, que é ................ (microempresa ou empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer
na integra.

Declara que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que néo esta sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° do referido artigo.

(Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitagéo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 para a regulariza¢édo, estando ciente que, do
contrério, havera decadéncia do direito a contratagdo, como também sujei¢éo as sangdes previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

Declara, outrossim, para fins do art. 3°, § 9°, da LC 123/06, que n&o auferiu faturamento acumulado nos
meses do presente ano-calendario, acima dos limites previstos no art. 3°, incisos | e Il da LC 123/06,
permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como ...
(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual).

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 004/2022

ANEXO XI
MINUTA CONTRATUAL
ID CidadES: 2022.060E0700001.01.0006
CONTRATO N. =---/20---- CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES E A
EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espirito Santo, com sede a Rua
Fernando de Abreu, n° 18, Centro, Rio Novo do Sul - ES, inscrito no CNPJ sob 0 n° 27.165.711/0001-72,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOCENEI MARCONCINI CASTELARLI, brasileiro,
casado, operador de maquinas, inscrito no CPF sob o n° 083.656.427-86, portador da Carteira de
Identidade n° 1.596.486 SPTC/ES, residente na localidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul, ES,
CEP.: 29.290-000 doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
, inscrito no CNPJ sob o n°

localizada a Rua , n° . ,

CEP , representada neste ato pelo (a) Sr. (a), ,
, , , inscrita no CPF sob o n° , portadora da

Cartera  de  Identidade n° ,  residente

, , , CEP , doravante denominado
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos do procedimento licitatério - TOMADA
DE PRECOS n. 004/2022, Tipo MENOR PRECO GLOBAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO n.
007180/2022, tudo de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alteragbes, que se regera mediante as
clausulas e condicdes que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUGAO

1. Contratagao de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para Execugéo da Obra de
Reforma do Imédvel onde funciona a EMEF Bodart Junior, Rio Novo do Sul (ES).

1.2. Os servigos de engenharia objeto do presente contrato consistem em:

1.2.1. Nas condi¢bes, quantidades, exigéncias e demais especificacdes discriminadas no projeto basico
e nos anexos do edital que deu origem a presente contratagao.

1.2.2. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a responsabilidade
pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul durante
todas as fases e etapas da execucao.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAO
DA OBRA

2.1. Prazo de vigéncia do contrato: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de ---- (---------- ) dias, a
contar do dia subsequente a sua publicacdo, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n.
8.666/93.
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2.1.1. Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, §
1°, da Lei n. 8.666/93, com a formalizagéo das devidas justificativas.

2.2. Prazo de execucéo da obra: O prazo de execugao da obra sera de ------ e ) dias, a contar
do dia subsequente a data da emissdo da Ordem de Servigo, que sera emitida no dia subsequente a
publicagdo do extrato contrato no 6rgao oficial municipal.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisagéo e de Reinicio, por meio do Orgao Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informagdes.

2.3.1. As Ordens de Paralisagéo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato seréd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestacéo da PGM.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

3.1. Fica estabelecida a forma de execugéo indireta, sob regime de empreitada por prego global, nos
termos do artigo 10, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666/93.

3.2. Para execugao das obras e servigos, a contratada devera ter, em seu quadro permanente, engenheiro
civil residente e mestre encarregado geral, bem como os demais profissionais de engenharia necessarios
ao desenvolvimento dos servigos contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR GLOBAL, REAJUSTE E REVISAO

41. VALOR GLOBAL - O valor total da contratagdo ¢é de R$ ..o
(e ).

4.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4.2. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servigos efetivamente executados, na forma constante da
planilha or¢amentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢éo,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.3. REAJUSTAMENTO:

4.3.1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacdo dos efeitos das
variagdes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentacdo da proposta ou do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais
legislagdes no que couber.
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4.3.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servigos e memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do
reajuste pleiteado;

4.3.3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdo deverao ser eliminados como condigao para a renovagao.

4.3.4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a
seguir indicada, e seréo realizados conforme os procedimentos:

a) - Aformula para o calculo do reajustamento sera:
R=(1-lo)xV
lo
em que:
R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC do més da data-base da assinatura
contratual.

11 = E o indice Nacional da Construgéo Civil - INCC referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC/FGV, publicado no
site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacéo da proposta.

4.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei Federal n°. 8.666/93.

4.5. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0
adimplemento da obrigagéo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

4.6. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderéo
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato;
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4.7. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso
de atraso na execugado dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO serao
reajustados pela forma estabelecida.

4.8. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou
bases de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o
6nus do CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementagdo e/ou
remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam
cobertos pela receita que Ihe é vinculada.

4.9. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econédmico-financeiro deste CONTRATO.

4.10. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsao legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

4.11. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econdmico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

4.12- DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

412.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d’, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoéria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisao sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

412.2 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.12.3 Nao sera concedida a revisdo quando:
g)  Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

h) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao
da proposta definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugéo do contrato;

i) Ausente 0 nexo de causalidade entre 0 evento ocorrido € a majoragéo dos encargos
atribuidos a parte interessadaj;

) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
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k) Houver altera¢do do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de
superveniente determinacéo legal;

1) Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas
vigentes.

4124 A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

CLAUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

5.2. A emissé@o da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.

5.3. O RMAA devera conter:

a) Indicagdo de més e ano de referéncia;

b) Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

C) Boletim de Medic&o contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no

minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente
realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
0 caminho critico;

f) Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua
relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos
Servigos;

) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que
serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitérios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;
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) Relatério fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscalizacéo.

5.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicdo, realizando a inspecao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.5.1. Para efeito de recebimento provisorio da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugédo do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.5.1.1. A aceitabilidade da obra estd condicionada a correta execugdo do projeto de
engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagéo; aos relatérios de
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes.

552 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5.5) ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

5.5.3 O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacgéo, pela fiscalizagao, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

5.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.6.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

5.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

5.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

5.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigéo por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item 5.6.3.
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5.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

5.8.1. A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

5.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) NUmero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato.

5.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos empregados envolvidos
na execugao dos servigos no més de referéncia.

5.11. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato;

d) NUmero efetivo de empregados.

5.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagédo de
registro dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

5.13. Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos a execugéo do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

5.14. Os documentos referidos nos itens 5.6 a 5.11 deverao compor o Relatério Mensal de Andamento
das Atividades.

5.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatorio tal fato.
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5.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes legais em
vigor.

5.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

5.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagéo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

5.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medigdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

5.19.1. Nao se admitira boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

5.20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul-ES.

5.21. Os pagamentos das obras e servicos seréo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacéo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos
correspondentes.

5.22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o niumero do contrato.

5.23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

5.24. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagéo dos servi¢os, os valores de m&o de obra e de
material utilizado, separadamente.

5.25. Para a liberagédo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

5.25.1. Copia do Alvara de Construcdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgaos
competentes;
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5.25.2. Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servicos;

5.25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execugdo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

5.25.4. Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
orgdos competentes.

5.26 - Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigco (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacéo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributérios federais e adivida ativa
da uniéo, em todas as medigoes;

b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;
c) CNDT (Certid&o negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicdes;

d) Declaragdo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedigdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugéo dos servigos ou do més imediatamenteanterior.
Quando da emissao da Ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servicos;

h) Relacdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracgao (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale
refeicdo de todos os empregados alocados;

5.27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, seré devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugao da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servicos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigacéo financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

5.28. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciérias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
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oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administrag@o, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagéo subsidiaria
por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensacao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administracéo, conforme o caso.

5.29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengéo de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA: ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
decréscimos que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

6.1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE.

6. 2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deveréo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisao os quantitativos ou especificagdes alterados e a variagao
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢des e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei n. 8.666/93.

6.21 - ACRESCIMO DE SERVIGOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios serdo
circunstanciadamente justificados e autorizados pelo CONTRATANTE, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura da despesa correspondente, adotando os seguintes critérios
para fixagao do prego:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, os precos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos admitidos serdo determinados pela aplicagdo da seguinte formula:

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< fo

% (§ Governo do Estado do Espirito Santo
4’0\/0 Oo

PREGO NOVO = (PREGO DA TABELA DO IOPES) X (VALOR CONTRATUAL /
VALOR ORGAMENTO DA LICITAGAO*)

* O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orgamento,
quando seréo informadas as distancias.

** Desconto global da licitagao.

c) Quando os servigos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os precos
maximos a serem seguidos para balizar o acordo entre as partes serdo calculados pelo
CONTRATANTE, conforme item anterior, considerando-se outras tabelas de referéncia
adotados pelo CONTRATANTE ou, na auséncia destas, ampla pesquisa de mercado.

6.2.2. DECRESCIMO DE SERVIGOS: As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder os limites estabelecidos no item 6.1.

6.3. Os acréscimos e supressfes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre
eles, os limites de alteracédo previstos em lei

6.4. As adequacdes dos projetos e das condi¢des de execugdo dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos Profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

7.1. Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

7.1.2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
7.1.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagdo do contrato;

7.1.4. Apresentar @ CONTRATADA, o dia, horério, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e
responsavel;

7.1.5. Fiscalizar e inspecionar 0 objeto entregue, podendo rejeita-lo quando este ndo atender ao
especificado;

7.1.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem;

7.1.7. Atestar a nota fiscal/fatura ap6s o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condi¢des pactuadas;
7.1.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposicdes contidas no Termo de Referéncia.
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7.2. Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:

7.2.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagdes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condigdes estabelecida;

7.2.2- Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o servico adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

7.2.3 - Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagdo da execugao do servico;

7.2.4 - Executar o servico contratado em prazo ndo superior ao maximo estipulado na proposta. Caso
tal servico néo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa;

7.2.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
incidir sobre os servigos, ao cumprimento do servigo e a execugédo da contratagao;

7.2.6. Cumprir outras obrigagdes previstas no Cddigo de Protecao e Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

7.2.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar a obra contratada, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado;

7.2.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

7.29. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

7.2.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovagéo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados;

7.2.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execucao da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

7.2.12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislacdo Trabalhista,
inclusive em relagdo a higiene, seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protecdo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos;
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7.2.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omiss&o;

7.2.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimdnio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

7.2.15. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢ces de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo. Manter-se em conformidade com as obrigagdes assumidas e condi¢des de
habilitagao e qualificagao técnica exigida no Edital;

7.2.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

7.2.17. Apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apos a emissao
da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

7.2.18. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, contendo os langamentos
e registros obrigatorios;

7.2.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagéo;

7.2.20. Apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de
regularidade no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitag@o pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Protecdo a Crianca e
ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovacao do depdsito bancério dos salarios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacéo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.

7.2.21. Assumir as despesas com a locomogéo, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagéo de
seus colaboradores;
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7.2.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

7.2.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagbes pormenorizadas sobre 0s
Servicos;

7.2.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

7.2.25. Assumir total responsabilidade pela execugao dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacéo e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao;

7.2.26.A eventual aceitagao dos servigos por parte do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar

posteriormente, circunsténcias em que as despesas de corre¢cdo ou modificagdo correrdo por conta
exclusivas da CONTRATADA;

7.2.27. A Contratada obrigar-se-& a desenvolver os servigos objeto deste CONTRATO sempre em
regime de entendimento com a Fiscaliza¢do, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato;

7.2.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentacdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, m&o de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugéo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados;

7.2.29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo
da fiscalizagao, nao estejam de acordo com o contratado;

7.2.30. Uma paralisagao eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, interrompera o prazo
contratual pelo periodo de paralisagao;

7.2.31.A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam
impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusdo dos servigos;

7.2.32 A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagdo dos servigos, juntos aos
érgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

7.2.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugao dos servi¢os contratados;

7.234. A CONTRATADA na entrega dos servicos devera entregar as Anotagbes de
Responsabilidades, com sua aprovagdo, em suas entidades pertinentes;

7.3INSTALAGAO DE CANTEIRO:
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7.3.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgéo, operagao, manutengao e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagbes e organizagdo e
manuteng&o do correspondente esquema de prevencdo e combate a incéndios;

7.3.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obteng¢do do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros;

7.3.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente apds a
emissao da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

7.3.4. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagces de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978;

7.3.5. Caberd 8 CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagcbes de agua e energia
elétrica necessarias;

7.3.6. A organizagéo e gestdo do refeitorio, a administracéo interior do canteiro, e os alojamentos séo
também de responsabilidade da CONTRATADA;

7.3.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagéo e boa ordem dos trabalhos;

7.3.8. Estara obrigada a observar todas as prescrigdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve cabera a CONTRATADA solicitar intervencdo das autoridades, se for o caso, para manutengdo
da ordem no canteiro e protegao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

7.3.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros,
indenizagOes e demais obrigagdes decorrentes da legislagao vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

7.3.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais;

7.3.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras;

7.3.12. Todo material de demoli¢do reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscalizacdo, ou a locais licenciados para bota-fora.

CLAUSULA OITAVA: DA MAO DE OBRA E MATERIAIS
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8.1. O CONTRATADO devera executar todo o servigo conforme descri¢cdo na planilha, bem como,
fornecer todo o material, mao de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da
obra executada.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

9.1. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo da obra, isentando este Ultimo de todas as reclamagdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas ou ajustadas na execucao da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A eventual aceitagio da obra por parte do CONTRATANTE n&o eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificagéo
serdo por conta exclusiva do CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugéo
das obras.

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZAGAO E AVALIAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

10.1. A contratante realizara fiscalizagdo diéria, para acompanhar e verificar a perfeita execugéo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

10.2. A agdo da fiscalizacdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugéo das obras e
servigos, como também n&o excluira nem reduziré as responsabilidades da contratada pela execugéo
da mesma obra e servigo.

10.3. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93.

10.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagéo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execucdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

10.5. A execugéo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execugdo do mesmo, os pagamentos dos salarios dos prestadores de servicos e cumprimento das
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obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestard em registro proprio que as
medigOes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogao das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagéo dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embaraco a fiscalizagdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das funcdes que Ihe forem atribuidas, sem 6nus para o MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL.

10.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregéo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupgao do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS
SERVIGOS

11.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

11.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagéo de propor a agéo contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As seguintes sancdes poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagédo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

12.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
nao recomende a aplicagado da suspensao temporaria.
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12.2. Multa, nos percentuais e condi¢des indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugé@o dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servico, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicagdo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposi¢ao de impugnacgdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagédo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

12.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “f" do subitem 1.2, serdo inicio de indeniza¢éo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Cédigo Civil).

12.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentacgao de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pelo Pregoeiro, ou na hipotese de
apresentacdo destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como ndo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pelo Pregoeiro;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatdria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugéo dos servigos, contrariando 0 instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragdo da licitagdo ou a resciséo contratual;

i) Condenacé&o definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem n&o possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;
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) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

12.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e serd executada apos regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.

12.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

12.6. A sang&o pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipéteses de resciséo
contratual que n&o ensejam penalidades.

12.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fusao,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizacdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisao contratual e a aplicacdo da penalidade de suspenséo temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

12.8. As penalidades seréo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes séo inerentes.

12.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio alimentagdo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes cabiveis.

12.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de
multa de mora, nas seguintes condigoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucdo do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

12.11. A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:
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a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que nao acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n° 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo séo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

12.12. As sang¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

12.12.1.A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagéo da penalidade, a sangéo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

12.12.2.0 prazo para apresentagdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimagao, exceto na hipotese de declaragao de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

12.12.3.0 licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancgas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatdrio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicag&o.
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12.12.4.0Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagdo, o 0rgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

12.12.5.0 recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

12.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

12.14. Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

12.15. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatdria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

12.16. Sem prejuizo da aplicagao das sang¢Oes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugdo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragéo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

12.17. Ainda Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem
prejuizo da aplicagéo das sang¢des cabiveis.

12.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servigo, deixar de entregar documentacgéo exigida no edital, apresentar documentagéo falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servicos e das demais cominagdes legais.

12.19. A aplicagdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizagéo
civil da CONTRATADA pela inexecugéo total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

12.20. A aplicagdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
13.1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padréo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagdo, as proponentes poderao subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servigos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
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ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizagéo prévia
por parte da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

. Do processo licitatorio do qual se originou a contratagéo;
[I. Direta ou indiretamente da elaboragao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagéo ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratagao, a indicacdo expressa dos servigos e/ou obras que caberéo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugéo dos servigos e/ou obras.

f) Nao seré permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontrata¢do, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razao social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratagao (que s podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

e Declaracado expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites &
responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de
seus profissionais na execug¢do do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:
14.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
14.1.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo das especificagdes, para melhor adequagao técnica aos seus
objetivos.

b) quando necessaria a modificagdo do prazo ou do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos
nos paragrafos 1° e 2° do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

14.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando necessario a modificagdo do regime de execugéo de obras, em face de verificagao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurard a0 CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

15.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da
Lei n. 8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.

15.3. No caso de rescisdo por razbes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

15.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagao judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

15.5. Em qualquer caso de resciséo sera observado o paragrafo Unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

15.6. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentid&o na execugéo dos servigos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua néo conclusao no
prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servicos;

e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cessao ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos servigos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

g) A associagao do contratado com outrem, bem como a fus&o, ciséo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentacéo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatoria dos servigos contratados;

j) A decretacgéo de faléncia ou a instauragédo de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugao deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

n) A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagcbes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos;

q) Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga
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do Contrato;

r) Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO EM CASO DE RESCISAO
16.1. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo de indenizagédo por perdas e danos
que a rescisdo possa acarretar.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL
17.1. Aplica-se a execugdo deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n. 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGCAO

18.1. O presente Contrato sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial do Municipio, dando-se
cumprimento ao disposto no artigo 61, paragrafo Unico da Lei n. 8.666/93, correndo a despesa por conta
do Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONCLUSAO DA OBRA

19.1. Concluida a obra nos termos do ajuste, 0 CONTRATANTE ¢é obrigado a recebé-la. Podera,
porém, rejeita-la, se a0 CONTRATADO se afastou das instrugdes recebidas e dos planos dados, ou
das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA GERAGAO DE RESIDUOS
20.1. A contratada ficara responsavel pela destinacdo final de todo residuo produzido na obra em
atendimento a Lei n. 12.305/2010.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
21.1. Os recursos orgamentarios para o cumprimento das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE
sao provenientes da dotag@o orgamentaria: XXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSIGOES GERAIS

22.1. Nao serdo indenizados pelo CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mobilizagdo e
desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e retirada de canteiros e
equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisdo contratual.

22.2. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagéo na
licitacdo e a assinatura do presente contrato implica a concordancia da empresa com a adequagéo de
todos os projetos anexos ao edital.

22.3. O CONTRATANTE podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementagdo ou substituigdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a
eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em reequilibrio de custos.
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22.4. A CONTRATADA é vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento dos
trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio
qualquer de divulgacao publica, salvo quando autorizado por escrito pelo CONTRATANTE.

22.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou toleréncia
houvesse ocorrido.

22.6. Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial aten¢do aos aspectos do meio
ambiente durante a execugdo da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar os
efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura sejam causados.

22.7. Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade, devera providenciar,
em nome da empresa, as licengas de exploracdo de lavras, bem como o cumprimento das
condicionantes ambientais, especialmente sua recuperagdo. Semelhantemente, obter de quem de
direito a competente outorga para utilizacéo, ficando responsavel perante a legislagéo vigente.

22.8. Faz parte integrante do presente contrato o Edital da Tomada de Precos n. ----/2021, bem como a
Proposta de Pregos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Novo do Sul para dirimir qualquer duvida ou contestacéo
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao que consta no presente contrato, assinam o presente na
presenca de 02 (duas) testemunhas e em 03 (trés) vias de igual teor e forma.

Rio Novo do Sul, de de 2022.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal

Contratante
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°
Contratado

TESTEMUNHAS:
1 - Nome;
Ass.:
2 - Nome:
Ass.:
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