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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE – 
RIO NOVO DO SUL/ES. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente manual trata das especificações arquitetônicas para a construção de uma 
Unidade de Saúde a situar-se na comunidade de São Vicente, no município de Rio Novo do 
Sul - ES. A execução dos serviços deverá seguir, rigorosamente, o projeto arquitetônico e os 
projetos complementares, fornecidos oportunamente, e as especificações básicas contidas 
neste manual. É vetado qualquer tipo de modificação nestas especificações, ressalvados os 
casos analisados e autorizados (expressamente) Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 

LIMPEZA DO TERRENO  

A limpeza do terreno deverá ser feita na mais perfeita técnica, tomando os devidos 
cuidados, de forma a evitar danos a terceiros e compreenderá os serviços de queima e 
remoção de entulhos de forma a deixar a área livre para os trabalhos da obra. Será de 
responsabilidade do empreiteiro o transporte dos materiais provenientes das limpezas, bem 
como será procedida a remoção periódica de todo o entulho e detritos que venham a ser 
acumulados no terreno, no decorrer da obra. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Competirá ao construtor fornecer todas as ferramentas, maquinários, aparelhagens e 
pessoal adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como 
providenciar todas as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra, 
como sejam: barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica. 

LOCAÇÃO DA OBRA  

O empreiteiro locará as obras e suas partes rigorosamente de acordo com os projetos, 
sendo responsável pôr qualquer erro de alinhamento ou nivelamento. A marcação da obra 
será feita usando pontaletes e tábuas de pinho, perfeitamente niveladas e seguras, com 
marcação com pregos e fios de arame. Os pontos de referência para nivelamento deverão 
ser assinalados com marcas estáveis e protegidas de modo a permitir fácil controle todo o 
tempo de construção. 

O canteiro deverá ser mantido em perfeitas condições de limpeza e dispor de locais 
adequados para estocagem dos diversos materiais, serviços de administração e controle. 
Todos os projetos, catálogos e correspondências trocados entre o empreiteiro e a 
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fiscalização, atestados de ensaios, amostra de materiais para aprovação devem ficar no 
canteiro, à disposição da fiscalização. Todos os equipamentos e mão-de-obra necessários 
ao bom desempenho da execução dos serviços serão fornecidos pelo construtor. 

PLACA DA OBRA  

O construtor deverá manter na obra uma placa contendo todas as informações sobre a 
construção, de acordo com os padrões adotados pelo órgão, com área de 1,50 m2 (1,50 m x 
1,00 m). 

ESCAVAÇÃO  

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à 
preservação da vida e da propriedade.  As paredes laterais das cavas de fundação deverão 
ser escoradas quando a coesão do terreno não for suficiente para manter os cortes 
aprumados ou quando forem muito profundas. Os tipos de escoramento deverão ser 
escolhidos de acordo com as indicações apresentadas em cada caso. As escavações para 
fundações serão manuais. As cavas para fundações serão executadas com as dimensões 
indicadas no projeto estrutural.  

ATERRO COMPACTADO  

O aterro do caixão da obra será executado com técnica adequada e material escolhido 
isenta de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura no máximo, 
adequadamente molhadas e mecanicamente apiloadas para serem evitadas fendas, trincas 
e desníveis, em virtude do recalque nas camadas aterradas. Adotar-se-á o método manual 
para compactação das áreas remanescentes das fundações, onde se tornar necessária a 
regularização do terreno. Quando da compactação do aterro, deverão ser rigorosamente 
observados os níveis determinados no projeto de arquitetura. 

ESTRUTURA 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do 
tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 
informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá 
ser consultado o projeto estrutural. Quanto à resistência do concreto adotada:  

Estrutura                      FCK (MPa)  

Vigas                             25 MPa  

Pilares                          25 MPa  

Lajes                             25 MPa  

Sapatas                        20 MPa 
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LASTRO DE CONCRETO 

Antes de iniciar as fundações o construtor deverá lançar ao longo das valas uma camada de 
concreto magro, com espessura de 5 cm. 

Fundação será do tipo sapata isolada, com dimensões e detalhamentos de acordo com 
projeto executivo. A resistência será de FCK de 25 MPa. 

Vigas em concreto armado moldado in lococom alturas médias de 30 ou 40 cm. 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm.  

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 10 cm. 

AÇO CA-50/60 PARA FUNDAÇÕES  

Na execução das armaduras deverá ser verificado:  

• dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;  

• número de barras e suas bitolas; 

• posição correta das barras;  

• amarração e recobrimento.  

O dobramento do aço deverá ser feito sempre a frio, não sendo admitido aquecimento para 
os aços especiais CA50 e CA60. Não serão admitidas emendas de barras não previstas no 
projeto, senão em casos especiais, com a autorização e responsabilidade do calculista, 
desde que tal autorização seja comprovada pela fiscalização da prefeitura. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO 

O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem. Não deverá 
ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo entre a adição de água e o lançamento do 
concreto. O adensamento deverá ser efetuado durante ou após o lançamento do concreto, 
por vibrador, até que a água comece a refluir na superfície. O adensamento deverá ser feito 
cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os 
pontos da forma. Deverão ser tomadas precauções para que não se altere a posição das 
armaduras, nem se formem vazios na concretagem. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 
deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais 
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da 
fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes 
dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto 
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magro de aproximadamente 05 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados 
usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 
precauções: na execução das fôrmas, estas deverão estar limpas para a concretagem, e 
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será 
admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das 
sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 
deverá ser executada para evitar a fissuração da peça estrutural. 

AÇO CA-50/60 PARA ESTRUTURA  

Na execução das armaduras deverá ser verificado:  

• dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;  

• número de barras e suas bitolas;  

• posição correta das barras;  

• amarração e cobrimento.  

O dobramento do aço deverá ser feito sempre a frio, não sendo admitido aquecimento para 
os aços especiais CA50 e CA60. Não serão admitidas emendas de barras não previstas no 
projeto, senão em casos especiais, com a autorização e responsabilidade do calculista, 
desde que tal autorização seja comprovada pela fiscalização da prefeitura. Todos os 
elementos da estrutura deverão ter uma camada de proteção de armadura com espessura 
não inferior a 2cm. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 
madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 
encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas 
deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 
preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da 
peça estrutural.  

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de eucalipto ou com escoras 
metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a 
saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se 
evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os 
procedimentos indicados em norma. 
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VEDAÇÃO: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado os blocos em 
amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit ou 
cal hidratado e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) devem ser feitos com 
vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, 
apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 
qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 
rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

Todas as paredes e estruturas em concreto armado existentes serão chapiscadas. A 
argamassa a ser utilizada será no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm. 

Todas as paredes e tetos, antes chapiscadas e não revestidas com azulejo, serão 
rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia na proporção de 1:0,5:6, previamente 
peneirados, espessura de 0,50 cm. O reboco só poderá ser executado 24 horas após a 
pega do chapisco. O reboco deverá ser regularizado com régua de alumínio e 
desempenadeira, apresentar aspecto uniforme com superfícies planas, não sendo tolerada 
qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima 
não deverá ultrapassar 25 mm. As arestas deverão formar quinas vivas. 

Toda a cerâmica deve ser assentada com argamassa colante industrializada, devidamente 
rejuntada com argamassa industrializada flexível, própria para rejunte, na cor branca. Todos 
os procedimentos de execução deverão seguir rigorosamente aos recomendados nas 
normas da ABNT. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de 
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação 
foi considerado em baixa tensão. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para 
garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. Todos os circuitos de tomadas serão 
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a 
segurança. 
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As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia 
como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator 
de potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das 
luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. 
Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar 
apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

As tubulações serão embutidas no piso, teto ou parede. A tubulação deverá ficar livre de 
esforço mecânico para evitar deformações. Todos os eletrodutos devem ser de PVC rígido 
para evitar deformação e conseqüentemente o bloqueio dos condutores no lançamento. As 
emendas deverão ser de forma que garanta a continuidade interna da tubulação. As caixas 
deverão ser utilizadas da seguinte forma:  

A) tomada baixa a 0,30 m do piso; 
B) tomada média a 0,90 m do piso;  
C) tomada alta a 2,20 m do piso. 

Os, pontos de tomada para telefone serão com padrão telebrás em caixa de pvc com placa, 
eletroduto de pvc rígido e fiação;  

Os ponto de interruptor simples (S) serão com eletrodutopvc 1/2'' e caixa 4x2; 

As tomadas e interruptores deverão ser de boa qualidade, na cor branca. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Toda instalação hidráulica será executada de acordo com o projeto executado, dentro das 
Normas da ABNT e da concessionária local, CESAN e conforme prévia aprovação da 
fiscalização. A rede de água será executada com tubos de PVC rígido, descendo embutidos 
nas paredes e munidos das respectivas conexões, com diâmetros rigorosamente de acordo 
com projeto, servindo a todos os pontos de utilização. A distribuição de água far-se-á 
através dos reservatórios superiores, servindo aos diversos pontos de consumo. As 
canalizações deverão apresentar declividade de 2% e jamais poderão ser horizontais. 
Durante a construção, para evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizações, é 
necessário vedar suas extremidades com bujões rosqueados. As canalizações de água 
serão submetidas à prova de pressão hidrostática, antes do revestimento das alvenarias. A 
pressão referida deverá ser igual à experimentada pela tubulação em funcionamento. Na 
prática usa-se encher todas as tubulações fechando os registros e permanecendo 15 
minutos. 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos, foi considerado um sistema 
indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de 
consumo, ficando armazenada nos reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o 
suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela 
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concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede 
predial. 

Cada caixa d’água terá capacidade de armazenamento para 1000 l; Os pontos de esgoto 
serão em PVC 100 mm. 

Todas as louças da UBS serão na cor branca. 

Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences, tais como: torneiras, sifões, 
válvulas e registros que a empreiteira montará e instalará, observar-se-á o maior cuidado no 
acabamento, com relação a níveis, prumos, espaçamentos, etc. 

Toda a tubulação e conexões serão em PVC rígido, dentro das normas. Os joelhos, tês e 
luvas de saída serão do tipo SRM. Toda a tubulação enterrada terá proteção em concreto 
simples. 

O sistema final de esgoto será executado fossa séptica e poço sumidouro, de acordo com o 
projeto. 

COBERTURA 

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 7994, NBR 7190, 
NBR 7203 E TB-12/49. 

a) Toda a madeira para emprego definitivo será de lei, abatida há mais de dois anos, 
bem seca, isenta de branco, caruncho ou broca; não ardida e sem nós ou fendas que 
comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. b) Cada tipo de madeira 
deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e resistência ao clima local. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na 
sequência de execução. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje 
deverão receber calhas coletoras e rufos, conforme especificação. 

ESQUADRIAS 

As janelas serão de metal, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com 
contramarco. 

A colocação das peças com perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 
movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, 
toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em 
volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, 
reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 
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propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir 
infiltração nestes pontos. 

PINTURA 

Todas as áreas a serem pintadas deverão ser antes examinadas e corrigidos todos e 
quaisquer defeitos de revestimento, a fim de que as pinturas se apresentem uniformes, sem 
manchas e rugas. Toda e qualquer pintura será dada em quantas demãos forem 
necessárias, com um mínimo de 2(duas), devendo cada demão ser aplicada quando a 
anterior estiver completamente seca, tomando-se todas as precauções para serem evitados 
respingos e escorrimentos nas superfícies não destinadas a pintura, as quais deverão ser 
protegidos convenientemente. Os trabalhos de pintura externa ou em locais não abrigados, 
não deverão ser executados em dias de chuvas. 

Antes da execução de qualquer pintura, a fiscalização aprovará uma amostra com as 
dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina. Salvo autorização 
expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 
fábrica, entregues na obra em sua embalagem original intacta e as cores serão as de 
catálogo das fábricas, não sendo permitidas misturas ou composições. Para definição de 
tipos de pintura a serem empregados, cores e detalhes, deverão ser observadas as 
legendas do projeto arquitetônico ou seguirão rigorosamente as determinações da 
fiscalização da prefeitura. As tintas e esmaltes utilizados serão de primeira qualidade. 

LIMPEZA DA OBRA  

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, devidamente limpa e sem entulhos 
de materiais, com todas as ligações em perfeito estado de funcionamento e ligadas às redes 
em uso do município. 

 

Rio Novo do Sul, 17 de agosto de 2022 

 

 

VICTOR COLLI ZERBONE 
Eng. Civil e Eng. Segurança do Trabalho 

CREA-ES: 037377/D 
 

 
JOCENEI MARCONCINI CASTELARI 

Prefeito Municipal 
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BDI DER-ES: fev/22

22,51% SINAPI: abr/22

QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR COM BDI TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES R$ 30.022,98
DER-ES 20305 1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-ES m² 8,00 R$ 269,37 R$ 330,00 R$ 2.640,00

DER-ES 10501 1.2 Locação de obra com gabarito de madeira m² 131,21 R$ 10,27 R$ 12,58 R$ 1.650,62

DER-ES 20350 1.3
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", 
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa 
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

M 50,00 R$ 208,44 R$ 255,35 R$ 12.767,50

DER-ES 20808 1.4
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m², em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, 
conf. projeto (2 utilizações)

m² 9,00 R$ 149,17 R$ 182,74 R$ 1.644,66

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
OBRA: Construção da unidade básica de saúde

LOCAL: Comunidade de São Vicente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND.
PREVISTO

DER-ES 20801 1.5
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 
piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 
(2 utilizações)

m² 15,00 R$ 616,02 R$ 754,68 R$ 11.320,20

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.178,82
DER-ES 30101 2.1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profUND.didade m³ 57,36 R$ 46,09 R$ 56,46 R$ 3.238,54

DER-ES 30201 2.2 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 48,36 R$ 49,63 R$ 60,80 R$ 2.940,28

3 COBERTURA R$ 36.035,75
DER-ES 90103 3.1 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhasm² 110,35 R$ 105,27 R$ 128,96 R$ 14.230,73

DER-ES 90202 3.2 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação m² 110,35 R$ 51,66 R$ 63,28 R$ 6.982,94

SINAPI 102176 3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P m² 6,00 R$ 1.188,55 R$ 1.456,09 R$ 8.736,54

DER-ES 90312 3.4 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm M 17,95 R$ 129,46 R$ 158,60 R$ 2.846,87

DER-ES 90302 3.5 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm M 64,40 R$ 41,05 R$ 50,29 R$ 3.238,67

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 80.815,67
FUNDAÇÃO

DER-ES 30203 4.1 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m³ 0,58 R$ 179,99 R$ 220,50 R$ 127,89

DER-ES 40206 4.2 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fUND.dações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o 
material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 129,80 R$ 73,25 R$ 89,73 R$ 11.646,95

DER-ES 40243 4.3 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm KG 460,00 R$ 10,72 R$ 13,13 R$ 6.039,80

DER-ES 40246 4.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm KG 131,90 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 1.993,00

DER-ES 40329 4.5 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído 
no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m³ 9,00 R$ 444,16 R$ 544,14 R$ 4.897,26

ESTRUTURA



DER-ES 40337 4.6 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com 
sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m² 253,50 R$ 104,20 R$ 127,65 R$ 32.359,27

DER-ES 40243 4.7 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm KG 502,00 R$ 10,72 R$ 13,13 R$ 6.591,26

DER-ES 40246 4.8 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm KG 420,70 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 6.356,77

DER-ES 40329 4.9 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído 
no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m³ 19,00 R$ 444,16 R$ 544,14 R$ 10.338,66

DER-ES 50301 4.10 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma M 43,40 R$ 8,75 R$ 10,71 R$ 464,81
5 ALVENARIA - VEDAÇÃO R$ 23.956,94

DER-ES 50606 5.1 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 
1:0,5:8, esp. das jUND.tas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

m² 332,32 R$ 58,85 R$ 72,09 R$ 23.956,94
6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 7.462,25

DER-ES 40813 6.1 Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente m² 85,40 R$ 71,33 R$ 87,38 R$ 7.462,25

7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 84.186,96
PISO

DER-ES 130104 7.1 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 5cm

m² 125,19 R$ 31,88 R$ 39,05 R$ 4.888,66

DER-ES 130209 7.2 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm m² 52,80 R$ 86,15 R$ 105,54 R$ 5.572,51

DER-ES 130236 7.3 Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE
Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejUND.tamento

m² 125,19 R$ 76,92 R$ 94,23 R$ 11.796,65

DER-ES 130303 7.4 Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejUND.tamento M 134,20 R$ 13,54 R$ 16,58 R$ 2.225,03

DER-ES 130308 7.5 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm M 11,60 R$ 46,64 R$ 57,13 R$ 662,70
PAREDE

DER-ES 120308 7.6 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com
utilização de impermeabilizante

m² 664,64 R$ 6,71 R$ 8,22 R$ 5.463,34

DER-ES 120303 7.7 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 242,08 R$ 48,15 R$ 58,98 R$ 14.277,87

DER-ES 130228 7.8 Assentamento e rejUND.tamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do

m² 90,24 R$ 45,81 R$ 56,12 R$ 5.064,26

DER-ES 190103 7.9 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil,
Coral ou Metalatex

m² 242,08 R$ 15,85 R$ 19,41 R$ 4.698,77

DER-ES 190117 7.10 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em
paredes e forros, a duas demãos (Interna) m² 242,08 R$ 17,13 R$ 20,98 R$ 5.078,83

DER-ES 130317 7.11 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm M 19,40 R$ 75,66 R$ 92,69 R$ 1.798,18

DER-ES 190106 7.12 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em
paredes e forros, a três demãos

m² 332,32 R$ 21,09 R$ 25,83 R$ 8.583,82
TETO

DER-ES 120308 7.13 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com
utilização de impermeabilizante

m² 125,19 R$ 6,71 R$ 8,22 R$ 1.029,06

DER-ES 120303 7.14 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 125,19 R$ 48,15 R$ 58,98 R$ 7.383,70

DER-ES 190103 7.15 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil,
Coral ou Metalatex

m² 125,19 R$ 15,85 R$ 19,41 R$ 2.429,93

DER-ES 190106 7.16 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em
paredes e forros, a três demãos

m² 125,19 R$ 21,09 R$ 25,83 R$ 3.233,65

8 ESQUARIAS R$ 63.290,32
MADEIRA

DER-ES 62503 8.1 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU,
com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl.

UND. 10,00 R$ 1.524,32 R$ 1.867,44 R$ 18.674,40

DER-ES 60103 8.2 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas
dimensões de 0.80 x 2.10 m

UND. 10,00 R$ 351,21 R$ 430,26 R$ 4.302,60

DER-ES 190302 8.3 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fUND.do branco
nivelador, em madeira, a duas demãos

m² 122,85 R$ 22,64 R$ 27,73 R$ 3.406,63

ALUMINIO



DER-ES 71701 8.4 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca,
alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 16,20 R$ 574,43 R$ 703,73 R$ 11.400,42

DER-ES 71702 8.5 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e
contramarco, exclusive vidro

m² 2,64 R$ 672,77 R$ 824,21 R$ 2.175,91

DER-ES 71704 8.6 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,
alizar e contramarco

m² 3,36 R$ 1.047,34 R$ 1.283,09 R$ 4.311,18

VIDRO

SINAPI 102159 8.7 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021 m² 5,00 R$ 554,24 R$ 678,99 R$ 3.394,95

DER-ES 80102 8.8 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 22,34 R$ 284,50 R$ 348,54 R$ 7.786,38

DER-ES 80201 8.9 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em
perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 0,36 R$ 667,41 R$ 817,64 R$ 294,35

FERRO

DER-ES 71105 8.10 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento M² 18,27 R$ 337,03 R$ 412,89 R$ 7.543,50

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 35.228,03
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO

DER-ES 151702 9.1 Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001
até 15000W - 220/127V

CJ 1,00 R$ 2.963,64 R$ 3.630,75 R$ 3.630,75

PONTOS ELÉTRICOS

DER-ES 180102 9.2 Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator
de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V UND. 12,00 R$ 180,46 R$ 221,08 R$ 2.652,96

Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fatorDER-ES 180108 9.3 Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator
de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V UND. 6,00 R$ 118,67 R$ 145,38 R$ 872,28

DER-ES 180109 9.4 Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator
de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V UND. 2,00 R$ 126,20 R$ 154,60 R$ 309,20

DER-ES 151801 9.5 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio
isolado PVC de 2.5mm² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 UND.d) PT 20,00 R$ 199,48 R$ 244,38 R$ 4.887,60

DER-ES 180201 9.6 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" UND. 31,00 R$ 38,23 R$ 46,83 R$ 1.451,73

DER-ES 151803 9.7 Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões
(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 31,00 R$ 203,28 R$ 249,03 R$ 7.719,93

DER-ES 180204 9.8 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" UND. 14,00 R$ 33,87 R$ 41,49 R$ 580,86

DER-ES 180206 9.9 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" UND. 2,00 R$ 41,24 R$ 50,52 R$ 101,04

DER-ES 151810 9.10 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 2,00 R$ 341,58 R$ 418,46 R$ 836,92

DER-ES 151809 9.11 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm² (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 14 R$ 180,49 R$ 221,11 R$ 3.095,54

DER-ES 142201 9.12 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" M 435 R$ 10,28 R$ 12,59 R$ 5.476,65

DER-ES 151406 9.13 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm² m 40 R$ 25,61 R$ 31,37 R$ 1.254,80
QUADROS

DER-ES 150308 9.14 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento UND. 1,00 R$ 675,20 R$ 827,18 R$ 827,18

DER-ES 151350 9.15 Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos UND. 1,00 R$ 150,72 R$ 184,64 R$ 184,64

DER-ES 160304 9.16 Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjUND.to de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em
tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores UND. 1,00 R$ 992,66 R$ 1.216,10 R$ 1.216,10



DER-ES 151301 9.17 Mini-DisjUND.tor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente UND. 3,00 R$ 21,20 R$ 25,97 R$ 77,91

DER-ES 151302 9.18 Mini-DisjUND.tor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente UND. 1,00 R$ 21,20 R$ 25,97 R$ 25,97

DER-ES 151303 9.19 Mini-DisjUND.tor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente UND. 1,00 R$ 21,20 R$ 25,97 R$ 25,97

10 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS R$ 1.518,16
DER-ES 150634 10.1 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada UND. 1,00 R$ 155,41 R$ 190,39 R$ 190,39

DER-ES 150635 10.2 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada UND. 1,00 R$ 185,01 R$ 226,65 R$ 226,65

DER-ES 160115 10.3 Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares m 22,00 R$ 29,24 R$ 35,82 R$ 788,04

DER-ES 160120 10.4 Tomada para telefone com conector RJ 11 UND. 1,00 R$ 45,22 R$ 55,39 R$ 55,39

DER-ES 150628 10.5 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" UND. 1,00 R$ 8,61 R$ 10,54 R$ 10,54

DER-ES 150629 10.6 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" UND. 1,00 R$ 12,68 R$ 15,53 R$ 15,53

DER-ES 151133 10.7 Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE UND. 18,00 R$ 9,68 R$ 11,85 R$ 213,30

DER-ES 150906 10.8 Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 8,00 R$ 1,87 R$ 2,29 R$ 18,32
11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO R$ 4.760,85

DER-ES 160604 11.1 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para para fixação e EXCLUSIVE placa 
sinalizadora em PVC Fotoluminescente UND. 3,00 R$ 229,34 R$ 280,96 R$ 842,88DER-ES 160604 11.1 sinalizadora em PVC Fotoluminescente UND. 3,00 R$ 229,34 R$ 280,96 R$ 842,88

DER-ES 160605 11.2 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, 
EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente UND. 3,00 R$ 249,64 R$ 305,83 R$ 917,49

DER-ES 160613 11.3 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação  2x9W com tomada UND.iversal UND. 9,00 R$ 229,92 R$ 281,67 R$ 2.535,03

DER-ES 160612 11.4 Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 
EMERGÊNCIA" - seta vertical) UND. 15,00 R$ 25,33 R$ 31,03 R$ 465,45

12 INSTALAÇÕES SPDA R$ 19.335,90
DER-ES 160303 12.1 Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm², incl cx concreto 30 x 30 cm UND. 4,00 R$ 468,90 R$ 574,44 R$ 2.297,76

DER-ES 160321 12.2 Tampa reforçada em ferro fUND.dido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente UND. 4,00 R$ 114,47 R$ 140,23 R$ 560,92

DER-ES 160305 12.3 Condutor de cobre nú, seção de 35mm², inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto m 78,00 R$ 99,06 R$ 121,35 R$ 9.465,30

DER-ES 160308 12.4 Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento diam. 50mm² m 70,00 R$ 79,72 R$ 97,66 R$ 6.836,20

DER-ES 160326 12.5 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente UND. 4,00 R$ 35,86 R$ 43,93 R$ 175,72

13 EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA R$ 328,32
DER-ES 160806 13.1 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 UND. 1,00 R$ 36,35 R$ 44,53 R$ 44,53

DER-ES 160120 13.2 Tomada para telefone com conector RJ 11 PT 1,00 R$ 45,22 R$ 55,39 R$ 55,39

DER-ES 151819 13.3 Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo
coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 2,00 R$ 93,22 R$ 114,20 R$ 228,40

14 INSTALAÇÕES HIDAULICAS R$ 36.478,71



LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

DER-ES 170116 14.1 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou
Ideal Standard, inclusive assento plástico

UND. 3,00 R$ 407,69 R$ 499,46 R$ 1.498,38

DER-ES 170502 14.2 Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente UND. 3,00 R$ 170,70 R$ 209,12 R$ 627,36

DER-ES 170117 14.3 Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive
acessórios em PVC, exceto torneira

UND. 6,00 R$ 251,53 R$ 308,14 R$ 1.848,84

DER-ES 170512 14.4 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 
31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

UND. 5,00 R$ 582,32 R$ 713,40 R$ 3.567,00

DER-ES 170315 14.5 Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol UND. 5,00 R$ 200,22 R$ 245,28 R$ 1.226,40

DER-ES 170304 14.6 Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol UND. 6,00 R$ 190,89 R$ 233,85 R$ 1.403,10

DER-ES 170519 14.7 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol UND. 3,00 R$ 295,46 R$ 361,96 R$ 1.085,88
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

DER-ES 170320 14.8 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") UND. 2,00 R$ 59,81 R$ 73,27 R$ 146,54

DER-ES 170321 14.9 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") UND. 10,00 R$ 76,00 R$ 93,10 R$ 931,00

DER-ES 170322 14.10 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") UND. 4,00 R$ 97,62 R$ 119,59 R$ 478,36

DER-ES 170323 14.11 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") UND. 2,00 R$ 119,16 R$ 145,98 R$ 291,96

DER-ES 170548 14.12 Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia UND. 2,00 R$ 1.562,20 R$ 1.913,85 R$ 3.827,70

DER-ES 142119 14.13 Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) UND. 2,00 R$ 83,49 R$ 102,28 R$ 204,56

DER-ES 140207 14.14 Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na 
alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente.

UND. 1,00 R$ 447,55 R$ 548,29 R$ 548,29
PONTOS HIDRÁULICOSPONTOS HIDRÁULICOS

DER-ES 140701 14.15 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) PT 13,00 R$ 94,74 R$ 116,06 R$ 1.508,78

DER-ES 140702 14.16 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) PT 6,00 R$ 211,09 R$ 258,60 R$ 1.551,60

DER-ES 140705 14.17 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) PT 3,00 R$ 111,23 R$ 136,26 R$ 408,78

DER-ES 140706 14.18 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) PT 13,00 R$ 86,30 R$ 105,72 R$ 1.374,36

DER-ES 140707 14.19 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc UND. 6,00 R$ 159,07 R$ 194,87 R$ 1.169,22

DER-ES 140708 14.20 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc PT 1,00 R$ 79,16 R$ 96,97 R$ 96,97
REDE EXTERNA

DER-ES 140108 14.21 Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, 
concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto UND. 1,00 R$ 5.971,68 R$ 7.315,90 R$ 7.315,90

DER-ES 141104 14.22 Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro 
concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto UND. 2,00 R$ 518,25 R$ 634,90 R$ 1.269,80

DER-ES 141101 14.23 Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro 
de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento UND. 2,00 R$ 482,73 R$ 591,39 R$ 1.182,78

DER-ES 141102 14.24 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, 
lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro UND. 5,00 R$ 475,91 R$ 583,03 R$ 2.915,15

15 SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EXTERNAS R$ 7.157,65

DER-ES 200563 15.1 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e
areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m M 3,00 R$ 158,06 R$ 193,63 R$ 580,89



DER-ES 200402 15.2 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² 131,21 R$ 0,99 R$ 1,21 R$ 158,76

DER-ES 200326 15.3 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m² 200,00 R$ 26,20 R$ 32,09 R$ 6.418,00

16 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL R$ 5.495,10
DER-ES ADM-01 16.1 Administração do canteiro de obra UND 1,00 R$ 4.485,43 R$ 5.495,10 R$ 5.495,10

VALOR TOTAL
ELABORADO POR:

DATA: MAIO/2022 R$ 442.252,41



Item Unidade
6.1 UND

1 - MÃO DE OBRA UNID. P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL QUANTIDADE TOTAL FINAL

93565 MS 16.551,90    1.655,19              1,25               2.068,99         

93572 MS 6.443,85      1933,155 1,25               2.416,44         

4.485,43         

4.485,43         PREÇO UNITÁRIO CALCULADO

TOTAL 4.485,43                                                                 

BDI SOBRE O TOTAL 0,00% -                                                                          

SUBTOTAL 4.485,43                                                                 

EQUIPAMENTOS (TOTAL C) -                                                                          

ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (49,11%) -                                                                          

MÃO DE OBRA (TOTAL A) 4.485,43                                                                 

MATERIAIS (TOTAL B) -                                                                          

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

0,100000                           

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300000                           

TOTAL A

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR

Encargos sociais sobre mão-de-obra: 115,66%      

 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Administração do Canteiro de Obra

COEFICIENTE
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rio Novo do Sul, Maio de 2022.

VICTOR COLLI ZERBONE

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 037377/D



 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra:Construção da Unidade de Saúde 

Local: São Vicente, Rio Novo do Sul - ES. 

 

1. CANTEIRO DE OBRAS 
 
1.1 (20305) Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES. 

2,00 X 4,00 = 8,00 m² 

1.2(10501) Locação de obra com gabarito de madeira 

Total = 131,21 m² 

1.3 (20350) Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. 
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x) 

Total = 50,00 m 

1.4 (20808) Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m², em peças de 
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. 
de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 
utilizações) 

Total = 9,00 m² 

1.5 (20801) Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de 
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) 

Total = 15,00 m² 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 (30101) Escavação manual em material de 1a.categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

Total = 57,36 m³ 

 

2.2 (30201)Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm. 

Total = 48,36 m³ 



3. COBERTURA 
 

3.1 (90103) Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para 
cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com 
cupinicida, exclusive telhas 

Total = 110,35 m² 

3.2 (090202) Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, 
inclusive cumeeiras e acessórios de fixação 

Total = 110,35 m² 

3.3 (102176-SINAPI) INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM 
(4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

Total = 6,00 m² 

3.4 (90312)Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm 

Total = 17,95 m 

3.5 (90302) Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm 

Total = 64,40 m 

 
4. ESTRUTURA 

Fundação: 

4.1(30203)Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente 

Total = 0,58 m³ 
 

4.2 (40206) Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fUND.dações, 
levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma) 

Total = 129,80 m² 

4.3 (040243) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura 
CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Total = 460,00 Kg 

4.4 (40246) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

Total = 131,90 m³ 



4.5 (40329) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 
taxa p/concr.bombeavel) 

Total = 9,00 m³ 

Estrutura: 

4.6(40337) Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para 
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) 

Total = 253,50 m² 

4.7 (40243) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Total = 502 Kg 

4.8(40246) Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

Total = 420,70 Kg 

4.9(40329) Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 
taxa p/concr.bombeavel) 

Total = 19,00m³ 

4.10(50301) Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 
MPa, inclusive forma, armação e desforma 

Total = 43,40 m 

5. ALVENARIA - VEDAÇÃO 

5.1(50606) Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados 
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das 
jUND.tas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na 
fábrica, posto obra) 

Total = 332,32 m² 

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Esquadrias de Madeira: 

6.1 (40813) Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente 

Total = 85,40 m² 



 
7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 

Piso: 

7.1 (130104) Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:5, 

Total = 125,19 m² 

7.2 (130209) Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm 

Total = 52,80 m² 

7.3 (130236) Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 
45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com 
argamassa de cimento colante, inclusive rejUND.tamento 

Total = 125,19 m² 

7.4 (130303) Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento 
cola h = 7.0 cm, inclusive rejUND.tamento 

Total = 134,20 m 

7.5 (130308) Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 

Total = 11,60 m 

Parede: 

7.6 (120308) Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada 
no traço 1:3, espessura 5mm, comutilização de impermeabilizante 

Total = 664,64 m² 

7.7 (120303) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 
e areia média ou grossa lavada no traço1:0.5:6, espessura 25 mm 

Total = 242,08 m² 

7.8 (130228) Assentamento e rejUND.tamento de piso em porcelanato 
(dimensões superiores a 30x30cm) utilizando duplacolagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e 
dorejUND.te 

Total = 90,24 m² 

7.9 (190103) Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 
acrílica, marcas de referência Suvinil,Coral ou Metalatex 



Total = 242,08 m² 

7.10 (190117) Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e 
Metalatex, inclusive selador acrílico, emparedes e forros, a duas demãos 
(Interna) 

Total = 242,08 m² 

7.11 (130317) Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 

Total = 19,40 m 

7.12 (190106) Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, inclusive selador acrílico, emparedes e forros, a três demãos 

Total = 332,32 m² 

Teto: 

7.13 (120308) Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:3, espessura 5mm, comutilização de impermeabilizante 

Total = 125,19 m² 

7.14 (120303) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou grossa lavada no traço1:0.5:6, espessura 25 mm 

Total = 125,19 m² 

7.15 (190103) Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa 
acrílica, marcas de referência Suvinil,Coral ou Metalatex 

Total = 125,19 m² 

7.16 (190106) Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, inclusive selador acrílico, emparedes e forros, a três demãos 

Total = 125,19 m² 

8. ESQUARIAS 
Madeira: 

8.1 (62503) Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, 
maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU,com visor, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., 
excl.marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m 

Total = 10,00 Und. 

8.2 (60103) Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de batente, nasdimensões de 0.80 x 2.10 m 



Total = 10,00 Und. 

8.3 (190302) Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, inclusive fUND.do branconivelador, em madeira, a duas 
demãos 

Total = 122,85 m² 

Aluminio: 

8.4 (71701) Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, 
linha 25, completa, incl. puxador com tranca,alizar, caixilho e contramarco, 
exclusive vidro 

Total = 16,20 m 

8.5 (71702) Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, com tranca, caixilho, alizar econtramarco, exclusive vidro 

Total = 2,64 m² 

8.6 (71704) Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco 

Total = 3,36 m² 

Vidro: 

8.7 (102159-SINAPI) INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021 – (2 PORTAS). 

Total = 5,00 m² 

8.8 (80102) Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura 

Total = 22,34 m² 

8.9 (80201) Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa 
compensada 10 mm, moldura de alumínio emperfil L 3/4", fixado com 
parafusos cromados 

Total = 0,36 m² 

Ferro: 

8.10(71105) Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento 

Total = 18,27 m² 

 



 

9. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

9.1 (151702) Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 
fios, carga instalada em muro de 9001até 15000W - 220/127V 

Total = 1 CJ 

9.2 (180102) Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ 
reator duplo-127V partida rápida e alto fatorde potência, soquete 
antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V 

Total = 12,00 Und 

9.3 (180108) Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ 
reator simples-127V partida rápida alto fatorde potência, soquete 
antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V 

Total = 6,00 Und 

9.4 (180109) Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ 
reator simples-127V partida rápida alto fatorde potência, soquete 
antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V 

Total = 2,00 Und 

9.5 (151801) Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fioisolado PVC de 2.5mm² (16.2m) e caixa 
estampada 4x4" (1 UND.d) 

Total = 20,00 PT 

9.6 (180201) Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + 
terra 10A/250V, com placa 4x2" 

Total = 31,00 Und 

9.7 (151803) Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 
2.5mm² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) 

Total = 31,00 PT 

9.8 (180204) Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" 

Total = 14,00 Und 

9.9 (180206) Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" 

Total = 2,00 Und 



9.10 (151810) Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (8.5m), fio isolado PVC de 
2.5mm² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) 

Total = 2,00 PT 

9.11 (151809) Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (3.3m), fio isolado PVC de 
2.5mm² (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) 

Total = 14,00 PT 

9.12 (142201) Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem 
de tubulações, diâm. 1/2" a 1" 

Total = 435,00 m 

9.13 (151406) Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 
seção de 16.0 mm² 

Total = 40,00 m 

Quadros: 

9.14 (150308) Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões 
modulares, com barramento 

Total = 1,00 Und 

9.15 (151350) Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos 

Total = 1,00 Und 

9.16 (160304) Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjUND.to 
de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais emtubo e demais acessórios 
c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores 

Total = 1,00 Und 

9.17 (141301) Mini-DisjUND.tor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente 

Total = 3,00 Und 

9.18 (151302 - SINAPI) Mini-DisjUND.tor monopolar 20 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente 

Total = 1,00 Und 

9.19 (151303 - SINAPI) Mini-DisjUND.tor monopolar 25 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente 



Total = 1,00 Und 

 

10. TETOS E FORROS 

10.1 (150634) Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa 
parafusada 

Total = 1,00 Und 

10.2 (150635) Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa 
parafusada 

Total = 1,00 Und 

10.3 (160115) Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares 

Total = 22,00 m 

10.4 (160120) Tomada para telefone com conector RJ 11 

Total = 1,00 Und 

10.5 (150628) Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" 

Total = 1,00 Und 

10.6 (150629) Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" 

Total = 1,00 Und 

10.7 (151133) Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE 

Total = 18,00 Und 

10.8 (150906) Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) 

Total = 8,00 m 

 

11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

11.1 (160604) Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), 
inclusive suporte para para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
Fotoluminescente 

Total = 3,00 Und 



11.2 (160605) Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com 
capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente 

Total = 3,00 Und 

11.3 (160613) Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco 
autônomo de iluminação  2x9W com tomada UND.iversal 

Total = 9,00 Und 

11.4 (160612) Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 
13.434); CÓDIGO S3 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta 
vertical) 

Total = 15,00 Und. 

 

12. INSTALAÇÕES SPDA 

12.1 (160303) Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 
6mm², inclcx concreto 30 x 30 cm  

Total = 4,00 Und. 

12.2 (160321) Tampa reforçada em ferro fUND.dido com escotilha TEL 536, 
inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 

Total = 4,00 Und. 

12.3 (160305) Condutor de cobre nú, seção de 35mm², inclusive suportes 
isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto 

Total = 78,00 m 

12.4 (160308) Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, 
encordoamento classe 2, para aterramento diam. 50mm² 

Total = 70,00 m 

12.5 (160326) Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos 
diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente 

Total = 4,00 Und. 

 

 



13. EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA 

13.1 (160806) Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 

Total = 1,00 Und. 

13.2 (160120) Tomada para telefone com conector RJ 11 

Total = 1,00 PT 

13.3 (151819) Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (3.0m), cabocoaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 
4x2" (1 UND.d) 

Total = 2,00 PT 

 

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 
 

Hidráulica: 

Louças e aparelhos sanitários: 

14.1 (170116) Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para 
ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento 
plástico 

Banheiros feminino, masculino e sala de enfermagem. 

Total = 3,00 Und. 

14.2 (170502) Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, 
AKROS ou equivalente 

Banheiros feminino, masculino e sala de enfermagem. 

Total = 3,00 Und. 

14.3 (170117) Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto 
torneira 

Banheiros feminino, masculino, consultório clínico geral, odontológico, banheiro 
sala de enfermagem e consultório indiferenciado. 

Total = 6,00 Und. 



14.4 (170512) Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de 
referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão 
cromado 1 x 1/2", excl. torneira 

Sala de procedimento, consultório odontológico, copa, sala de curativo e sala de 
enfermagem 

Total = 5,00 Und. 

14.5 (170312) Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol 

Sala de procedimento, consultório odontológico, copa, sala de curativo e sala de 
enfermagem 

Total = 5,00 Und. 

14.6 (170304) Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

Banheiros feminino, masculino, consultório clínico geral, odontológico, banheiro 
sala de enfermagem e consultório indiferenciado. 

Total = 6,00 Und. 

14.7 (170519) Ducha manual Acquajet , linha Aquarius, com registro ref.C 
2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol 

Banh. Fem = 01 ducha 

Banh. Masc. = 01 ducha 

Banh. Enfermagem = 01 ducha. 

Total = 3,00 Und. 

 

Metais, acessórios e equipamentos: 

14.8 (170320) Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") 

Conforme projeto: 02 unidades 

Total = 2,00 Und. 

14.9 (170321) Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") 

Conforme projeto: 10 unidades 

Total = 10,00 Und. 



14.10 (170322) Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") 

Conforme projeto: 04 unidades 

Total = 4,00 Und. 

14.11 (170323) Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") 

Conforme projeto = 02 unidades 

Total = 2,00 Und. 

14.12 (170548) Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm 
para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 

Conforme projeto: 02 unidades 

Total = 2,00 Und. 

14.13 (142119) Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) 

Conforme projeto: 02 unidades 

Total = 2,00 Und. 

14.14 (140207) Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para 
hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. 
Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa 
transparente. 

Conforme projeto= 01 unidade 

Total = 1,00 Und. 

Pontos de hidráulica: 

14.15 (140701) Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) 

Sala de atendimento = 01 p/ bebedouro 

Consultório indiferenciado = 01 p/ lavatório 

Sala de enfermagem: 01 p/ pia 

Banh. Sala de enfermagem= 01 p/ lavatório 

Circulação: 01 p/ bebedouro 

Consultório odontológico = 01 p/ lavatório e 01 p/ pia 

Sala de Procedimento = 01 p/ pia 

Banh. Fem. = 01 p/ lavatório 



Banh. Masc. = 01 p/ lavatório 

Consultório clínico geral = 01 p/ lavatório 

Copa= 01 p/ pia 

Sala de curativo = 01 p/ pia. 

Total = 13,00 PT 

14.16 (140702) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, 
etc...) 

Banh. Sala de enfermagem: 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitário 

Banh. Fem = 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitário 

Banh. Masc. = 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitário 

Total = 6,00 PT 

14.17 (140705) Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) 

Banh. Sala de enfermagem = 01 und. 

Banh Fem. = 01 unid. 

Banh. Masc. = 01 und. 

Total = 3,00 PT 

14.18 (140706) Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, 
bidê, etc...) 

Sala de atendimento = 01 p/ bebedouro 

Consultório indiferenciado = 01 p/ lavatório 

Sala de enfermagem: 01 p/ pia 

Banh. Sala de enfermagem= 01 p/ lavatório 

Circulação: 01 p/ bebedouro 

Consultório odontológico = 01 p/ lavatório e 01 p/ pia 

Sala de Procedimento = 01 p/ pia 

Banh. Fem. = 01 p/ lavatório 

Banh. Masc. = 01 p/ lavatório 

Consultório clínico geral = 01 p/ lavatório 



Copa= 01 p/ pia 

Sala de curativo = 01 p/ pia. 

Total = 13,00 PT 

14.19 (140707) Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 
150x150x50mm com grelha em pvc 

Circulação = 02 unds. 

Sala de atendimento/espera = 01 und. 

Banh. Sala de enfermagem = 01 und. 

Banh. Fem = 01 und. 

Banh. Masc. = 01 und. 

Total = 6,00 Und. 

14.20 (140708) Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm 
c/ grelha em pvc 

01 unidade p/ depósito de resíduos; 

Total = 1,00 PT 

Rede externa: 

14.21 (140108) Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 
m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo 
esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto 

Total = 1,00 Und. 

14.22 (141104) Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, 
dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto 
esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, 
reaterro e parede interna em concreto 

Conforme projeto = 02 unds. 

Total = 2,00 Und. 

14.23 (141101) Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 
60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 
10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, 
reaterro e enchimento 

Conforme projeto = 02 unds. 



Total = 2,00 Und. 

14.24 (141102) Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto 
esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. 
escavação e reaterro 

Conforme projeto = 05 unds. 

Total = 5,00 Und. 

 
15. SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EXTERNAS 

15.1 (200563) Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria 
assentada com argamassa de cimento, cal eareia, largura de 0,50m e espessura 
de 0,05m 

Total = 3,00 m 

15.2 (200402) Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) 

Total = 131,21 m² 

15.3 (200326) Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, 
inclusive fornecimento de terra vegetal (entorno da unidade). 

Total = 200,00 m² 

 

16. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

16.1 (ADM-01) Administração do canteiro de obra 

Total = 1,00 Und. 
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50,00% 50,00%
63.290,32
100,00%

35.228,03
100,00%
1.518,16
100,00%
4.760,85
100,00%
19.335,90
100,00%

328,32
100,00%

18.239,36 18.239,36
50,00% 50,00%

7.157,65
100,00%

686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89
0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%

63.827,24 27.625,44 39.603,91 62.221,09 124.088,56 97.787,06 19.254,56 7.844,54
14,43% 6,25% 8,96% 14,07% 28,06% 22,11% 4,35% 1,77%

R$ 63.827,24 R$ 91.452,69 R$ 131.056,60 R$ 193.277,69 R$ 317.366,25 R$ 415.153,31 R$ 434.407,87 R$ 442.252,41
14,43% 20,68% 29,63% 43,70% 71,76% 93,87% 98,23% 100,00%

4,37%

0,07%

8,25%

1,62%

1,24%

19,04%

14,31%

7,97%

0,34%

1,08%

5.495,10

7.157,65

36.478,71

328,32

19.335,90

4.760,85

1.518,16

35.228,03

63.290,32

84.186,96

10

9

8

7

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

15

14

13

12

11

SERVIÇOS E EDIFICAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÕES HIDAULICAS

EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA

INSTALAÇÕES SPDA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESQUARIAS

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

VALOR DA PARCELA
PESO DA PARCELA
VALOR ACUMULADO
PESO ACUMULADO
DATA:  MAIO DE 2022 ELABORADO POR: TOTAL DA OBRA

442.252,41
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PROPIETÁRIO:

OBRA:

CONTRATO:

Sem Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 3,00 %
Riscos - R 1,00 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,59 %

Lucro - L 6,16 %

Despesas Tributárias - I 8,65 %
ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
CPRB 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =
( 1- I )

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

22,51%

DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA DE RIO NOVO DO SUL 

CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE/ES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo


