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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAQO VICENTE —
RIO NOVO DO SUL/ES.

INTRODUGAO:

O presente manual trata das especificacbes arquitetbnicas para a construcdo de uma
Unidade de Saude a situar-se na comunidade de Sao Vicente, no municipio de Rio Novo do
Sul - ES. A execugao dos servigos devera seguir, rigorosamente, o projeto arquitetdnico e os
projetos complementares, fornecidos oportunamente, e as especificagbes basicas contidas
neste manual. E vetado qualquer tipo de modificagdo nestas especificacdes, ressalvados os
casos analisados e autorizados (expressamente) Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.

LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno devera ser feita na mais perfeita técnica, tomando os devidos
cuidados, de forma a evitar danos a terceiros e compreendera os servicos de queima e
remocao de entulhos de forma a deixar a area livre para os trabalhos da obra. Sera de
responsabilidade do empreiteiro o transporte dos materiais provenientes das limpezas, bem
como sera procedida a remocao peridodica de todo o entulho e detritos que venham a ser
acumulados no terreno, no decorrer da obra.

INSTALAGOES PROVISORIAS

Competira ao construtor fornecer todas as ferramentas, maquinarios, aparelhagens e
pessoal adequados a mais perfeita execucdo dos servigos contratados, bem como
providenciar todas as instalagbes provisorias necessarias ao bom funcionamento da obra,
como sejam: barracao, escritorio local, sanitarios, agua, energia elétrica.

LOCAGAO DA OBRA

O empreiteiro locara as obras e suas partes rigorosamente de acordo com os projetos,
sendo responsavel pdr qualquer erro de alinhamento ou nivelamento. A marcacéo da obra
sera feita usando pontaletes e tabuas de pinho, perfeitamente niveladas e seguras, com
marcagao com pregos e fios de arame. Os pontos de referéncia para nivelamento deverao
ser assinalados com marcas estaveis e protegidas de modo a permitir facil controle todo o
tempo de construgao.

O canteiro devera ser mantido em perfeitas condi¢des de limpeza e dispor de locais
adequados para estocagem dos diversos materiais, servicos de administragdo e controle.
Todos os projetos, catalogos e correspondéncias trocados entre o empreiteiro e a
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fiscalizacdo, atestados de ensaios, amostra de materiais para aprovacao devem ficar no
canteiro, a disposicao da fiscalizagdo. Todos os equipamentos e mao-de-obra necessarios
ao bom desempenho da execucgao dos servigcos serao fornecidos pelo construtor.

PLACA DA OBRA

O construtor devera manter na obra uma placa contendo todas as informagdes sobre a
construgao, de acordo com os padrbes adotados pelo 6rgéo, com area de 1,50 m2 (1,50 m x
1,00 m).

ESCAVAGAO

As escavacbOes deverao ser executadas com a cautela e seguranca indispensaveis a
preservacao da vida e da propriedade. As paredes laterais das cavas de fundagdo deverao
ser escoradas quando a coesdo do terreno nao for suficiente para manter os cortes
aprumados ou quando forem muito profundas. Os tipos de escoramento deverdo ser
escolhidos de acordo com as indicagdes apresentadas em cada caso. As escavagoes para
fundagdes serdo manuais. As cavas para fundagdes serdo executadas com as dimensdes
indicadas no projeto estrutural.

ATERRO COMPACTADO

O aterro do caixdo da obra sera executado com técnica adequada e material escolhido
isenta de matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura no maximo,
adequadamente molhadas e mecanicamente apiloadas para serem evitadas fendas, trincas
e desniveis, em virtude do recalque nas camadas aterradas. Adotar-se-a o método manual
para compactacido das areas remanescentes das fundagbes, onde se tornar necessaria a
regularizagdo do terreno. Quando da compactagdo do aterro, deverao ser rigorosamente
observados os niveis determinados no projeto de arquitetura.

ESTRUTURA

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado, do
tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagbes sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificagbes devera
ser consultado o projeto estrutural. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura FCK (MPa)
Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 20 MPa
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LASTRO DE CONCRETO

Antes de iniciar as fundagdes o construtor devera langar ao longo das valas uma camada de
concreto magro, com espessura de 5 cm.

Fundacdo sera do tipo sapata isolada, com dimensdes e detalhamentos de acordo com
projeto executivo. A resisténcia sera de FCK de 25 MPa.

Vigas em concreto armado moldado in lococom alturas médias de 30 ou 40 cm.
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm.
E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 10 cm.

ACO CA-50/60 PARA FUNDAGOES

Na execucgao das armaduras devera ser verificado:

» dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;
* numero de barras e suas bitolas;
* posigao correta das barras;

* amarracao e recobrimento.

O dobramento do ago devera ser feito sempre a frio, ndo sendo admitido aquecimento para
0s agos especiais CA50 e CA60. Nao serao admitidas emendas de barras nao previstas no
projeto, sendo em casos especiais, com a autorizagdo e responsabilidade do calculista,
desde que tal autorizagédo seja comprovada pela fiscalizagéo da prefeitura.

LANCAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem. Nao devera
ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo entre a adicdo de agua e o langamento do
concreto. O adensamento devera ser efetuado durante ou apds o langamento do concreto,
por vibrador, até que a agua comece a refluir na superficie. O adensamento devera ser feito
cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os
pontos da forma. Deverdo ser tomadas precaugdes para que nao se altere a posi¢cao das
armaduras, nem se formem vazios na concretagem.

Antes do langamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundacgio, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundacao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de concreto
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magro de aproximadamente 05 cm. Em nenhuma hipotese os elementos serdo concretados
usando o solo diretamente como férma lateral.

Para a execugdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes
precaugdes: na execugao das férmas, estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocédo. Nao sera
admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da concretagem das
sapatas. Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada para evitar a fissuracao da pecga estrutural.

ACO CA-50/60 PARA ESTRUTURA

Na execucgao das armaduras devera ser verificado:

» dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;
* numero de barras e suas bitolas;

* posigao correta das barras;

* amarracao e cobrimento.

O dobramento do ago devera ser feito sempre a frio, ndo sendo admitido aquecimento para
os agos especiais CA50 e CA60. Nao serao admitidas emendas de barras nao previstas no
projeto, sendo em casos especiais, com a autorizagdo e responsabilidade do calculista,
desde que tal autorizagdo seja comprovada pela fiscalizacdo da prefeitura. Todos os
elementos da estrutura deverdo ter uma camada de protegcdo de armadura com espessura
nao inferior a 2cm.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se
madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as formas
deverdo ser molhadas até a saturagédo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a fissuragao da
peca estrutural.

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de eucalipto ou com escoras
metalicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas deverao ser molhadas até a
saturagao, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura devera ser executada para se
evitar a retracao do concreto e fissuracao da superficie. A desforma devera seguir os
procedimentos indicados em norma.
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VEDAGAO:

Deve-se comecar a execugdo das paredes pelos cantos, assentado os blocos em
amarracao. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit ou
cal hidratado e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

O encontro da alvenaria com as esquadrias (aluminio e madeira) devem ser feitos com
vergas e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverédo ser embutidos na alvenaria,
apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relacéo aos dois lados de cada vao.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagbes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugdo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

Todas as paredes e estruturas em concreto armado existentes serdo chapiscadas. A
argamassa a ser utilizada sera no traco 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm.

Todas as paredes e tetos, antes chapiscadas e nado revestidas com azulejo, serdo
rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia na proporgéo de 1:0,5:6, previamente
peneirados, espessura de 0,50 cm. O reboco sé podera ser executado 24 horas apés a
pega do chapisco. O reboco devera ser regularizado com régua de aluminio e
desempenadeira, apresentar aspecto uniforme com superficies planas, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade do alinhamento das superficies. A espessura maxima
nao devera ultrapassar 25 mm. As arestas deverao formar quinas vivas.

Toda a ceramica deve ser assentada com argamassa colante industrializada, devidamente
rejuntada com argamassa industrializada flexivel, prépria para rejunte, na cor branca. Todos
os procedimentos de execugdo deverdo seguir rigorosamente aos recomendados nas
normas da ABNT.

INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS

No projeto de instalagbes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias, pontos de
forca, comandos, circuitos, chaves, protegcbes e equipamentos. O atendimento a edificagcao
foi considerado em baixa tensao.

Os circuitos que serao instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para
garantir a facilidade de manutencao e durabilidade. Todos os circuitos de tomadas serdo
dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a
seguranga.
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As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e a vapor metdlica, reatores eletronicos de alta eficiéncia, alto fator
de poténcia e baixa taxa de distorcdo harmodnica. O acionamento dos comandos das
luminarias é feito por segdes, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes.
Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagédo natural ao longo do dia, permitindo acionar
apenas as segdes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

As tubulacdes serdo embutidas no piso, teto ou parede. A tubulagao devera ficar livre de
esfor¢co mecanico para evitar deformacdes. Todos os eletrodutos devem ser de PVC rigido
para evitar deformacgdo e consequentemente o bloqueio dos condutores no langamento. As
emendas deverao ser de forma que garanta a continuidade interna da tubulagéo. As caixas
deverao ser utilizadas da seguinte forma:

A) tomada baixa a 0,30 m do piso;
B) tomada média a 0,90 m do piso;
C) tomada alta a 2,20 m do piso.

Os, pontos de tomada para telefone serdo com padrao telebras em caixa de pvc com placa,
eletroduto de pvc rigido e fiagao;

Os ponto de interruptor simples (S) serédo com eletrodutopvc 1/2" e caixa 4x2;
As tomadas e interruptores deverdo ser de boa qualidade, na cor branca.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Toda instalagdo hidraulica sera executada de acordo com o projeto executado, dentro das
Normas da ABNT e da concessionaria local, CESAN e conforme prévia aprovacao da
fiscalizagdo. A rede de agua sera executada com tubos de PVC rigido, descendo embutidos
nas paredes e munidos das respectivas conexdes, com didmetros rigorosamente de acordo
com projeto, servindo a todos os pontos de utilizagdo. A distribuicdo de agua far-se-a
através dos reservatorios superiores, servindo aos diversos pontos de consumo. As
canalizagbes deverao apresentar declividade de 2% e jamais poderdo ser horizontais.
Durante a construgdo, para evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizacbes, é
necessario vedar suas extremidades com bujdes rosqueados. As canalizagbes de agua
serao submetidas a prova de pressao hidrostatica, antes do revestimento das alvenarias. A
pressao referida devera ser igual a experimentada pela tubulagdo em funcionamento. Na
pratica usa-se encher todas as tubulagbes fechando os registros e permanecendo 15
minutos.

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos, foi considerado um sistema
indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de
consumo, ficando armazenada nos reservatorios, que tém por finalidade principal garantir o
suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupcdo do abastecimento pela
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concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e tubulagbes da rede
predial.

Cada caixa d’agua tera capacidade de armazenamento para 1000 I; Os pontos de esgoto
serdao em PVC 100 mm.

Todas as lougas da UBS serdo na cor branca.

Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences, tais como: torneiras, sifées,
valvulas e registros que a empreiteira montara e instalara, observar-se-a o maior cuidado no
acabamento, com relag&o a niveis, prumos, espagamentos, etc.

Toda a tubulagédo e conexdes serdo em PVC rigido, dentro das normas. Os joelhos, tés e
luvas de saida serdo do tipo SRM. Toda a tubulagdo enterrada tera protecdo em concreto
simples.

O sistema final de esgoto sera executado fossa séptica e pogco sumidouro, de acordo com o
projeto.

COBERTURA

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 7994, NBR 7190,
NBR 7203 E TB-12/49.

a) Toda a madeira para emprego definitivo sera de lei, abatida ha mais de dois anos,
bem seca, isenta de branco, caruncho ou broca; ndo ardida e sem nés ou fendas que
comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia. b) Cada tipo de madeira
deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e resisténcia ao clima local.

As fixagdes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na
sequéncia de execucgdo. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje
deverao receber calhas coletoras e rufos, conforme especificagao.

ESQUADRIAS

As janelas serao de metal, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com
contramarco.

A colocagdo das pegas com perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco,
toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em
volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a peca para a execug¢ao do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho
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propriamente dito, deve haver vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir
infiltracao nestes pontos.

PINTURA

Todas as areas a serem pintadas deverdo ser antes examinadas e corrigidos todos e
quaisquer defeitos de revestimento, a fim de que as pinturas se apresentem uniformes, sem
manchas e rugas. Toda e qualquer pintura sera dada em quantas demé&os forem
necessarias, com um minimo de 2(duas), devendo cada demé&o ser aplicada quando a
anterior estiver completamente seca, tomando-se todas as precaugdes para serem evitados
respingos e escorrimentos nas superficies néo destinadas a pintura, as quais deverao ser
protegidos convenientemente. Os trabalhos de pintura externa ou em locais ndo abrigados,
nao deverao ser executados em dias de chuvas.

Antes da execugdo de qualquer pintura, a fiscalizagdo aprovara uma amostra com as
dimensdes minimas de 0,50 x 1,00m no proprio local a que se destina. Salvo autorizagao
expressa da fiscalizacdo, serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em
fabrica, entregues na obra em sua embalagem original intacta e as cores serao as de
catalogo das fabricas, ndo sendo permitidas misturas ou composi¢des. Para definicao de
tipos de pintura a serem empregados, cores e detalhes, deverdo ser observadas as
legendas do projeto arquitetdbnico ou seguirdo rigorosamente as determinagdes da
fiscalizagéo da prefeitura. As tintas e esmaltes utilizados serdo de primeira qualidade.

LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue dentro do prazo estipulado, devidamente limpa e sem entulhos
de materiais, com todas as ligagdes em perfeito estado de funcionamento e ligadas as redes
em uso do municipio.

Rio Novo do Sul, 17 de agosto de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

*‘,.u CI.’O
z " OBRA: Construcdo da unidade bdsica de saude BDI DER-ES:|fev/22
“oyp o°
LOCAL: Comunidade de Sdo Vicente 22,51% SINAPI:|abr/22
PREVISTO
REFERENCIA cODIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. ]
QUANT. VALOR UNITARIO | VALOR COM BDI TOTAL
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIGOES R$ 30.022,98
DER-ES 20305 1.1 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrédo DER-ES m? 8,00 R$ 269,37 R$ 330,00 R$ 2.640,00
DER-ES 10501 1.2 Locagé&o de obra com gabarito de madeira m?2 131,21 R$ 10,27 R$ 12,58 R$ 1.650,62
Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
DER-ES 20350 1.3 c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa M 50,00 R$ 208,44 R$ 255,35 R$ 12.767,50
¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de
DER-ES 20808 1.4 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, m? 9,00 R$ 149,17 R$ 182,74 R$ 1.644,66
conf. projeto (2 utilizag6es)
Barracdo para escritério com sanitario area 14.50m?, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm,
DER-ES 20801 1.5 piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegdo, conf. projeto m? 15,00 R$ 616,02 R$ 754,68 R$ 11.320,20
(2 utilizagbes)
2 MOVIMENTO DE TERRA R$6.178,82
DER-ES 30101 2.1 Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profUND.didade m? 57,36 R$ 46,09 R$ 56,46 R$ 3.238,54
DER-ES 30201 22 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm mé 48,36 R$ 49,63 R$ 60,80 R$ 2.940,28
3 COBERTURA R$ 36.035,75
DER-ES 90103 31 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratan m? 110,35 R$ 105,27 R$ 128,96 R$ 14.230,73
DER-ES 90202 32 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagéo m?2 110,35 R$ 51,66 R$ 63,28 R$ 6.982,94
SINAPI 102176 383 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P m? 6,00 R$ 1.188,55 R$ 1.456,09 R$ 8.736,54
DER-ES 90312 34 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm 17,95 R$ 129,46 R$ 158,60 R$ 2.846,87
DER-ES 90302 35 Rufo de chapa metalica n° 26 com largura de 30 cm 64,40 R$ 41,05 R$ 50,29 R$ 3.238,67
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA R$ 80.815,67
FUNDAGAO
DER-ES 30203 41 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m? 0,58 R$ 179,99 R$ 220,50 R$ 127,89
DER-ES 40206 42 Férma de tbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fUND.dagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o m? 129,80 R$ 73,25 R$ 89,73 R$ 11.646,95
DER-ES 40243 43 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm KG 460,00 R$ 10,72 R$ 13,13 R$ 6.039,80
DER-ES 40246 44 Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm KG 131,90 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 1.993,00
DER-ES 40329 45 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas j4 incluido m? 9,00 RS 444,16 R$ 544,14 R$ 4.897,26

ESTRUTURA




DER-ES 40337 46 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com m2 253,50 R$ 104,20 R$ 127,65 R$ 32.359,27
DER-ES 40243 4.7 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm KG 502,00 R$ 10,72 R$ 13,13 R$ 6.591,26
DER-ES 40246 48 Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm KG 420,70 R$ 12,34 R$ 15,11 R$ 6.356,77
DER-ES 40329 49 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas j4 incluido m? 19,00 RS 444,16 R$ 544,14 R$ 10.338,66
DER-ES 50301 4.10 Vergalcontraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e desforma M 43,40 R$ 8,75 R$ 10,71 R$ 464,81
5 ALVENARIA - VEDAGAO R$ 23.956,94
DER—ESl 50606 51 |Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago | m? 332’32| R$ 58,85' R$ 721()g| R$ 23.956,94
6 IMPERMEABILIZAGAQ R$ 7.462,25
DERES| 40813 61 |Impermeabilizagéo de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente [ m 85,40 RS 71,33] RS 87,38| R$ 7.462,25
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 84.186,96)
PISO
DER-ES 130104 71 Regularizagéo de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, m?2 125,19 R$ 31,88 R$ 39,05 R$ 4.888,66
DER-ES 130209 72 Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp. 3.0cm m? 52,80 R$ 86,15 R$ 105,54 R$ 5.572,51
DER-ES 130236 73 Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE m2 125,19 R$ 76,92 R$ 94,23 R$ 11.796,65
DER-ES 130303 74 Rodapé de ceramica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejUND.tamento M 134,20 R$ 13,54 R$ 16,58 R$ 2.225,03
DER-ES 130308 75 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm M 11,60 R$ 46,64 R$ 57,13 R$ 662,70
PAREDE
DER-ES 120308 76 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5mm, com m2 664,64 R$ 6,71 R$ 8,22 R$ 5.463,34
DER-ES 120303 77 Rébocé tipo baulista de é‘rgamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago m2 242,08 R$ 48,15 R$ 58,98 R$ 14.277,87
DER-ES 130228 78 Assentamento e rejUND.tamento de piso em porcelanato (dimensdes superiores a 30x30cm) utilizando dupla m2 90,24 R$ 45,81 R$ 56,12 R$ 5.064,26
DER-ES 190103 7.9 Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa a.crilica, mércas de referéncia Suvinil, m? 242,08 R$ 15,85 R$ 19,41 R$ 4.698,77
DER-ES 190117 710 S;r:ijdr:sczr;:):irr;: Zc;lji;::,(jz;rgg: (c:ﬁt;?;e;)e‘:ncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em m 242,08 RS 17.13 RS 20,98 RS 5.078,83
DER-ES 130317 7.1 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm M 19,40 R$ 75,66 R$ 92,69 R$ 1.798,18
DER-ES 190106 712 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em m2 332,32 R$ 21,09 R$ 25,83 R$ 8.583,82
TETO
DER-ES 120308 713 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5mm, com m2 125,19 R$ 6,71 R$ 8,22 R$ 1.029,06
DER-ES 120303 714 Réboctg tipo ;;aulista de z'a.rgamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago m2 125,19 R$ 48,15 R$ 58,98 R$ 7.383,70
DER-ES 190103 7.15 Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, m? 125,19 R$ 15,85 R$ 19,41 R$ 2.429,93
DER-ES 190106 716 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em m2 125,19 R$ 21,09 R$ 25,83 R$ 3.233,65
8 ESQUARIAS R$ 63.290,32
MADEIRA
DER-ES 62503 8.1 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, macica ¢/ friso p/ verniz, padrao SEDU, UND. 10,00 R$ 1.524,32 R$ 1.867,44 R$ 18.674,40
DER-ES 60103 82 Marco' de rﬁadeifa de iei de 12 (Peroi)a, Ipé, Angelim Pedra ou equivalen}e) com 15x3 cm de batenté, nas UND. 10,00 R$ 351,21 R$ 430,26 R$ 4.302,60
DER-ES 190302 83 P'intura~com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fUND.do branco m? 122,85 R$ 22,64 R$ 27,73 R$ 3.406,63

ALUMINIO




DER-ES 71701 8.4 Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, m2 16,20 R$ 574,43 R$ 703,73 R$ 11.400,42
DER-ES 71702 85 Béscula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e m2 2,64 R$ 672,77 R$ 824,21 R$ 2.175,91
DER-ES 71704 86 Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, m2 3,36 R$ 1.047,34 R$ 1.283,09 R$ 4.311,18
VIDRO
SINAPI 102159 87 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. m 5,00 RS 554,24 RS 678,99 RS 3.394.95
AF_01/2021
DER-ES 80102 8.8 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m? 22,34 R$ 284,50 R$ 348,54 R$ 7.786,38
DER-ES 80201 89 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em m2 0,36 R$ 667,41 R$ 817,64 R$ 294,35
FERRO
DERES| 71105 810 |Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento M 1827]  R$3w03)  Rs 41289 R$ 754350
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 35.228,03
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 125A AEREO
DER-ESl 151702 9.1 |Padréo de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 cJ 1100| R$ 2.963,64| R$ 3.630,75| R$ 3.630,75
PONTOS ELETRICOS
DER-ES 180102 9.2 Lumlnahna.p/ duas Iampaq§s ﬂulorescehntes 40W, completa, ¢/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator UND. 12,00 RS 180,46 RS 221,08 RS 2.652.96
de poténcia, soquete antivibratorio e lampada fluorescente 40W-127V
DER-ES 180108 93 Lumln'c}rlalpara uma Iampgda fI’u<l)rescAente 20W, completa, ¢/ reator simples-127V partida rapida alto fator UND. 6,00 RS 118,67 RS 145,38 RS 872,28
de poténcia, soquete antivibratorio e [ampada fluorescente 20W-127V
DER-ES 180109 94 Lumlnahna.para uma Iampgda flygresc?nte 40W, completa, ¢/ reator simples-127V partida rapida alto fator UND. 2,00 RS 126,20 RS 154,60 RS 309,20
de poténcia, soquete antivibratorio e lampada fluorescente 40W-127V
Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio
D ) o isolado PVC de 2.5mm? (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 UND.d) l 2 R R R
DER-ES 180201 9.6 Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" UND. 31,00 R$ 38,23 R$ 46,83 R$ 1.451,73
Ponto padréao de tomada 2 pélos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes
RERES 151803 o7 (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm? (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 31,00 R R ROTIELE
DER-ES 180204 9.8 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" UND. 14,00 R$ 33,87 R$ 41,49 R$ 580,86
DER-ES 180206 9.9 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" UND. 2,00 R$ 41,24 R$ 50,52 R$ 101,04
Ponto padréo de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
D AL il conexdes (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm? (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) l 2> R Rl L
Ponto padréo de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
RERES 151809 911 conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm? (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d) PT 1 R Ryl R
DER-ES 142201 9.12 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 1/2" a 1" 435 R$ 10,28 R$ 12,59 R$ 5.476,65)
DER-ES 151406 9.13 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢éo de 16.0 mm? 40 R$ 25,61 R$ 31,37 R$ 1.254,80
QUADROS
DER-ES 150308 9.14 Quadro de distribuigéo de energia, de embutir, com 24 divisdes modulares, com barramento UND. 1,00 R$ 675,20 R$ 827,18 R$ 827,18
DER-ES 151350 9.15 Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 moédulos UND. 1,00 R$ 150,72 R$ 184,64 R$ 184,64
DER-ES 160304 916 Para-raios tIPO franklllm. incluindo b~ase de fixagdo, conjUND.to Qe contraventagem c/abragadeira p/3 estais em UND. 1,00 RS 992,66 R$ 121610 RS 1.216,10
tubo e demais acessorios c/excegdo do cabo de cobre de descida e suportes isoladores




Mini-DisjUND.tor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

DER-ES 151301 9.17 ) ) UND. 3,00 R$ 21,20 R$ 25,97 R$ 77,91
Schneider ou equivalente
DER-ES 151302 918 MInI-D.ISJUND.tOI' monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, UND. 1,00 RS 21.20 RS 25,97 RS 25,97
Schneider ou equivalente
DER-ES 151303 919 MInI-D.ISJUND.tOI' monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, UND. 1,00 RS 21.20 RS 25,97 RS 25,97
Schneider ou equivalente
10 INSTALAGOES TELEFONICAS R$ 1.518,16
DER-ES 150634 10.1 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada UND. 1,00 R$ 155,41 R$ 190,39 R$ 190,39
DER-ES 150635 10.2 Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada UND. 1,00 R$ 185,01 R$ 226,65 R$ 226,65
DER-ES 160115 10.3 Cabo telefénico Cl, didmetro do condutor 50mm, 30 pares m 22,00 R$ 29,24 R$ 35,82 R$ 788,04
DER-ES 160120 104 Tomada para telefone com conector RJ 11 UND. 1,00 R$ 45,22 R$ 55,39 R$ 55,39
DER-ES 150628 10.5 Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" UND. 1,00 R$ 8,61 R$ 10,54 R$ 10,54
DER-ES 150629 10.6 Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x4" UND. 1,00 R$ 12,68 R$ 15,53 R$ 15,53
DER-ES 151133 10.7 Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE UND. 18,00 R$ 9,68 R$ 11,85 R$ 213,30
DER-ES 150906 10.8 Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 8,00 R$ 1,87 R$ 2,29 R$ 18,32
1 INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 4.760,85
DER-ES 160604 11 Elxtlnltor de incéndio de agua pressurlzada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para para fixacdo e EXCLUSIVE placa UND. 3,00 RS 220,34 RS 280,96 RS 842,88
sinalizadora em PVC Fotoluminescente
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagao,
Ll et k2 EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente UIE: S Rz o e
DER-ES 160613 11.3 Ponto para iluminag&o de emergéncia completo, inclusive bloco autbnomo de iluminagdo 2x9W com tomada UND.iversal UND. 9,00 R$ 229,92 R$ 281,67 R$ 2.535,03
DER-ES 160612 14 Placa deAsmallz“aqao de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE UND. 15,00 RS 25,33 RS 31,03 RS 465,45
EMERGENCIA" - seta vertical)
12 INSTALAGOES SPDA R$ 19.335,90
DER-ES 160303 121 Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm?, incl cx concreto 30 x 30 cm UND. 4,00 R$ 468,90 R$ 574,44 R$ 2.297,76
DER-ES 160321 122 Tampa reforgada em ferro f{UND.dido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referéncia Termotécnica ou UND. 4,00 RS 11447 RS 140,23 RS 560,92
equivalente
DER-ES 160305 12.3 Condutor de cobre nu, segéo de 35mm?, inclusive suportes isoladores e acessérios de fixagéo, conforme projeto m 78,00 R$ 99,06 R$ 121,35 R$ 9.465,30
DER-ES 160308 124 Cabo condutor de cobre eletrolitico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento diam. 50mm? m 70,00 R$ 79,72 R$ 97,66 R$ 6.836,20
DER-ES 160326 125 Ban?a chata em aluminio 7/8"x1/8" (70mm?), com furos didmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referéncia Termotécnica ou UND. 4,00 RS 35,86 RS 43,93 RS 175,72
equivalente
13 EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA R$ 328,32
DER-ES 160806 13.1 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5 UND. 1,00 R$ 36,35 R$ 44,53 R$ 44,53
DER-ES 160120 13.2 Tomada para telefone com conector RJ 11 PT 1,00 R$ 45,22 R$ 55,39 R$ 55,39
DER-ES 151819 133 Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (3.0m), cabo PT 2,00 RS 93.22 RS 114,20 RS 228,40

coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d)

14

INSTALAGOES HIDAULICAS

R$ 36.478,71




LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS

DER-ES 170116 141 Vaso sanitério padrao popular completo com acessérios para ligagao, marcas de referéncia Deca, Celite ou UND. 3,00 R$ 407,69 R$ 499,46 R$ 1.498,38
DER-ES 170502 14.2 Caixa de descarga plastica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente UND. 3,00 R$ 170,70 R$ 209,12 R$ 627,36,
DER-ES 170117 143 Lavatério de louga branca, padrao popular, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive UND. 6,00 R$ 251,53 R$ 308,14 R$ 1.848,84
DER-ES 170512 144 Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal UND. 5,00 R$ 582,32 R$ 713,40 R$ 3.567,00
DER-ES 170315 145 Torneira pressao cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol UND. 5,00 R$ 200,22 R$ 245,28 R$ 1.226,40
DER-ES 170304 14.6 Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol UND. 6,00 R$ 190,89 R$ 233,85 R$ 1.403,10
DER-ES 170519 14.7 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol UND. 3,00 R$ 295,46 R$ 361,96 R$ 1.085,88
METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS
DER-ES 170320 14.8 Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") UND. 2,00 R$ 59,81 R$ 73,27 R$ 146,54
DER-ES 170321 14.9 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") UND. 10,00 R$ 76,00 R$ 93,10 R$ 931,00
DER-ES 170322 1410  |Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") UND. 4,00 R$ 97,62 R$ 119,59 R$ 478,36
DER-ES 170323 1411 |Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") UND. 2,00 R$ 119,16 R$ 145,98 R$ 291,96
DER-ES 170548 14.12  |Reservatorio de polietileno de 15001, inclusive pega 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de béia UND. 2,00 R$ 1.562,20 R$ 1.913,85 R$ 3.827,70
DER-ES 142119 1413 |Torneira de béia de PVC, diam. 3/4" (20mm) UND. 2,00 R$ 83,49 R$ 102,28 R$ 204,56
DER-ES 140207 14.14 |Padréo de entrada d'agua com caixa termoplastica para hidrémetro de 3/4" - padréo 1B da CESAN. Instalado embutido na UND. 1,00 R$ 447,55 R$ 548,29 R$ 548,29
PONTOS HIDRAULICOS
DER-ES 140701 14.15 Ponto de agua fria (lavatorio, tanque, pia de cozinha, efc...) PT 13,00 R$ 94,74 R$ 116,06 R$ 1.508,78
DER-ES 140702 14.16 Ponto com registro de press&o (chuveiro, caixa de descarga, efc...) PT 6,00 R$ 211,09 R$ 258,60 R$ 1.551,60
DER-ES 140705 14,17  |Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) PT 3,00 R$ 111,23 R$ 136,26 R$ 408,78
DER-ES 140706 14.18 Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictério, tanque, bidé, etc...) PT 13,00 R$ 86,30 R$ 105,72 R$ 1.374,36
DER-ES 140707 14.19 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc UND. 6,00 R$ 159,07 R$ 194,87 R$ 1.169,22
DER-ES 140708 14.20 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc PT 1,00 R$ 79,16 R$ 96,97 R$ 96,97
REDE EXTERNA
DR | 428 roestina o chanic o mpamesilzad, . scavagi, esarc e vt | U I DT
DERES) 2 | 2t e, Toom vt . cnapsc  revoss moemesslsants, . sscsvagan s | U s poamal] s L
15 SERVIGOS E EDIFICAGOES EXTERNAS R$ 7.157,65
DER-ES 200563 154 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e M 3,00 RS 158,06 RS 193,63 RS 580,89

areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m




DER-ES 200402 15.2 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m? 131,21 R$ 0,99 R$ 1,21 R$ 158,76
DER-ES 200326 156.3 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m? 200,00 R$ 26,20 R$ 32,09 R$ 6.418,00
16 ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 5.495,10
DER-ES ADM-01 16.1 Administragdo do canteiro de obra UND 1,00 R$ 4.485,43 R$ 5.495,10 R$ 5.495,10
ELABORADO POR:
DATA: MAIO/2022 VALOR TOTAL R$ 442.252,41




COMPOSIGCAO DE PRECO AUXILIAR

Encargos sociais sobre méo-de-obra: 115,66%

Item ADMINISTRAGAO CENTRAL Unidade
6.1 Administrag&o do Canteiro de Obra UND
1- MAO DE OBRA UNID. COEFICIENTE P. UNITARIO| TOTAL PARCIAL |QUANTIDADE [TOTAL FINAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR MS 0,100000 [ 16.551,90 1.655,19 1,25 2.068,99
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' ' ' ' ’
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
93572 |ENCARGOS COMPLEMENTARES MS 0,300000 6.443,85 1933,155 1,25 2.416,44
TOTAL A 4.485,43
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA VALORES
MAO DE OBRA (TOTAL A) 4.485,43
MATERIAIS (TOTAL B) -
EQUIPAMENTOS (TOTAL C) -
ENCARGOS SOCIAIS ADERIDO (49,11%) -
SUBTOTAL 4.485,43
TOTAL 4.485,43
BDI SOBRE O TOTAL 0,00% -
PREGO UNITARIO CALCULADO 4.485,43

Rio Novo do Sul, Maio de 2022.

VICTOR COLLI ZERBONE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 037377/D




MEMORIA DE CALCULO
Obra:Construcdo da Unidade de Saude

Local: Sdo Vicente, Rio Novo do Sul - ES.

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1 (20305) Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 4.0 m, padréo IOPES.
2,00 X 4,00 = 8,00 m?

1.2(10501) Locacéao de obra com gabarito de madeira
Total = 131,21 m?

1.3 (20350) Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"'x8", c/adesivo "IOPES"™ 60x60cm a cada 10m, incl.
faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

Total = 50,00 m

1.4 (20808) Galpdo para serraria e carpintaria area 12.00m?, em pecas de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc.
de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da méquina, conf. projeto (2
utilizagoes)

Total = 9,00 m?

1.5 (20801) Barracdo para escritério com sanitario area 14.50mz2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagdes)

Total = 15,00 m?

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 (30101) Escavagdo manual em material de la.categoria, até 1.50 m de
profundidade

Total = 57,36 m3

2.2 (30201)Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm.

Total = 48,36 m3



3. COBERTURA

3.1 (90103) Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para
cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com
cupinicida, exclusive telhas

Total = 110,35 m?

3.2 (090202) Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,
inclusive cumeeiras e acessorios de fixacao

Total = 110,35 m?

3.3 (102176-SINAPI) INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E =8 MM
(4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

Total = 6,00 m?

3.4 (90312)Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Total =17,95 m

3.5 (90302) Rufo de chapa metalica n° 26 com largura de 30 cm

Total = 64,40 m

4. ESTRUTURA
Fundacéo:
4.1(30203)Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente

Total = 0,58 m3

4.2 (40206) Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fUND.dacGes,
levando-se em conta a utilizagéo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

Total = 129,80 nv?

4.3 (040243) Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura
CA-50 A meédia, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

Total = 460,00 Kg

4.4 (40246) Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-
60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

Total = 131,90 m3



4.5 (40329) Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=20 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de
taxa p/concr.bombeavel)

Total = 9,00 m3
Estrutura:

4.6(40337) Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira
2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Total = 253,50 m?

4.7 (40243) Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-
50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Total = 502 Kg

4.8(40246) Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-
60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

Total = 420,70 Kg

4.9(40329) Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=20 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de
taxa p/concr.bombeavel)

Total = 19,00m3

4.10(50301) Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15
MPa, inclusive forma, armacéo e desforma

Total =43,40 m
5. ALVENARIA - VEDAC;AO

5.1(50606) Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, esp. das
JUND.tas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na
fabrica, posto obra)

Total = 332,32 nv?
6. IMPERI\/IEABILIZAQAO
Esquadrias de Madeira:
6.1 (40813) Impermeabilizagcdo de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente

Total = 85,40 m?



7. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
Piso:

7.1 (130104) Regularizacdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa
de cimento e areia no trago 1:5,

Total = 125,19 m?

7.2 (130209) Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, esp. 3.0cm

Total = 52,80 m?

7.3 (130236) Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim.
45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejUND.tamento

Total = 125,19 m?

7.4 (130303) Rodapé de ceramica PEI-3, assentado com argamassa de cimento
cola h =7.0 cm, inclusive rejUND.tamento

Total = 134,20 m

7.5 (130308) Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
Total = 11,60 m

Parede:

7.6 (120308) Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada
no trago 1:3, espessura 5mm, comutiliza¢éo de impermeabilizante

Total = 664,64 m?

7.7 (120303) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1
e areia média ou grossa lavada no tragol:0.5:6, espessura 25 mm

Total = 242,08 m?

7.8 (130228) Assentamento e rejUND.tamento de piso em porcelanato
(dimensbes superiores a 30x30cm) utilizando duplacolagem de argamassa
colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e
dorejUND.te

Total = 90,24 m?

7.9 (190103) Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa
acrilica, marcas de referéncia Suvinil,Coral ou Metalatex



Total = 242,08 m?

7.10 (190117) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive selador acrilico, emparedes e forros, a duas demaos
(Interna)

Total = 242,08 nv?
7.11 (130317) Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
Total = 19,40 m

7.12 (190106) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive selador acrilico, emparedes e forros, a trés demaos

Total = 332,32 m?
Teto:

7.13 (120308) Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada no trago 1:3, espessura 5mm, comutilizagdo de impermeabilizante

Total = 125,19 m?

7.14 (120303) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada
CHL1 e areia média ou grossa lavada no tragol:0.5:6, espessura 25 mm

Total = 125,19 m?

7.15 (190103) Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa
acrilica, marcas de referéncia Suvinil,Coral ou Metalatex

Total = 125,19 m?

7.16 (190106) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive selador acrilico, emparedes e forros, a trés demaos

Total = 125,19 m?

8. ESQUARIAS
Madeira:

8.1 (62503) Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm,
macica c¢/ friso p/ verniz, padrdo SEDU,com visor, inclusive alizares,
dobradicas e fechadura de bola ext. em latdo cromado LaFonte ou equiv.,
excl.marco, dimensdes: 0.80 x 2.10 m

Total = 10,00 Und.

8.2 (60103) Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente) com 15x3 cm de batente, nasdimensdes de 0.80 x 2.10 m



Total = 10,00 Und.

8.3 (190302) Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive fUND.do branconivelador, em madeira, a duas
demaos

Total = 122,85 m?
Aluminio:

8.4 (71701) Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural,
linha 25, completa, incl. puxador com tranca,alizar, caixilho e contramarco,
exclusive vidro

Total = 16,20 m

8.5 (71702) Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, com tranca, caixilho, alizar econtramarco, exclusive vidro

Total = 2,64 m?

8.6 (71704) Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco

Total = 3,36 m?
Vidro:

8.7 (102159-SINAPI) INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021 — (2 PORTAS).

Total = 5,00 n?
8.8 (80102) Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Total = 22,34 m?

8.9 (80201) Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
compensada 10 mm, moldura de aluminio emperfil L 3/4", fixado com
parafusos cromados

Total = 0,36 n?
Ferro:
8.10(71105) Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Total = 18,27 m?



9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1 (151702) Padréo de entrada de energia elétrica, bifasico, entrada aérea, a 3
fios, carga instalada em muro de 9001até 15000W - 220/127V

Total=1CJ

9.2 (180102) Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa, c/
reator duplo-127V partida rapida e alto fatorde poténcia, soquete
antivibratério e lampada fluorescente 40W-127V

Total = 12,00 Und

9.3 (180108) Luminaria para uma lampada fluorescente 20W, completa, c/
reator simples-127V partida rapida alto fatorde poténcia, soquete
antivibratério e lampada fluorescente 20W-127V

Total = 6,00 Und

9.4 (180109) Luminéria para uma lampada fluorescente 40W, completa, c/
reator simples-127V partida rapida alto fatorde poténcia, soquete
antivibratério e lampada fluorescente 40W-127V

Total = 2,00 Und

9.5 (151801) Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido
de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fioisolado PVC de 2.5mm? (16.2m) e caixa
estampada 4x4" (1 UND.d)

Total = 20,00 PT

9.6 (180201) Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos +
terra 10A/250V, com placa 4x2""

Total = 31,00 Und

9.7 (151803) Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes(5.0m), fio isolado PVC de
2.5mm? (16.5m) e caixa estampada 4x2"" (1 UND.d)

Total = 31,00 PT

9.8 (180204) Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
Total = 14,00 Und

9.9 (180206) Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2""

Total = 2,00 Und



9.10 (151810) Ponto padrao de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusiveconexdes (8.5m), fio isolado PVC de
2.5mm? (28.8m) e caixa estampada 4x2"* (1 UND.d)

Total = 2,00 PT

9.11 (151809) Ponto padrao de interruptor de 1 tecla simples - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusiveconexdes (3.3m), fio isolado PVC de
2.5mm?2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 UND.d)

Total = 14,00 PT

9.12 (142201) Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem
de tubulacdes, diam. 1/2" a 1"

Total = 435,00 m

9.13 (151406) Fio ou cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 750V,
secdo de 16.0 mm?

Total = 40,00 m
Quadros:

9.14 (150308) Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 24 divisdes
modulares, com barramento

Total = 1,00 Und
9.15 (151350) Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 mddulos
Total = 1,00 Und

9.16 (160304) Péara-raios tipo franklim incluindo base de fixacdo, conjUND.to
de contraventagem c/abracadeira p/3 estais emtubo e demais acessorios
c/excecdo do cabo de cobre de descida e suportes isoladores

Total = 1,00 Und

9.17 (141301) Mini-DisjUND.tor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA
(NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente

Total = 3,00 Und

9.18 (151302 - SINAPI) Mini-DisjUND.tor monopolar 20 A, curva C - 5KA
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente

Total = 1,00 Und

9.19 (151303 - SINAPI) Mini-DisjUND.tor monopolar 25 A, curva C - 5KA
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente



Total = 1,00 Und

10. TETOS E FORROS

10.1 (150634) Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa
parafusada

Total = 1,00 Und

10.2 (150635) Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa
parafusada

Total = 1,00 Und

10.3 (160115) Cabo telefénico ClI, diametro do condutor 50mm, 30 pares
Total = 22,00 m

10.4 (160120) Tomada para telefone com conector RJ 11
Total = 1,00 Und

10.5 (150628) Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2"
Total = 1,00 Und

10.6 (150629) Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x4"
Total = 1,00 Und

10.7 (151133) Eletroduto flexivel corrugado 1", marca de referéncia TIGRE
Total = 18,00 Und

10.8 (150906) Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)

Total = 8,00 m

11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

11.1 (160604) Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte para para fixagdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
Fotoluminescente

Total = 3,00 Und



11.2 (160605) Extintor de incéndio portatil de pd quimico ABC com
capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Total = 3,00 Und

11.3 (160613) Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco
autdonomo de iluminagdo 2x9W com tomada UND.iversal

Total = 9,00 Und

11.4 (160612) Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CODIGO S3 (NT 14/2010-ES) ("'SAIDA DE EMERGENCIA™ - seta
vertical)

Total = 15,00 Und.

12. INSTALACOES SPDA

12.1 (160303) Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu
6mm?, inclcx concreto 30 x 30 cm

Total = 4,00 Und.

12.2 (160321) Tampa reforcada em ferro fUND.dido com escotilha TEL 536,
inclusive assentamento, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Total = 4,00 Und.

12.3 (160305) Condutor de cobre nu, se¢do de 35mm2, inclusive suportes
isoladores e acessorios de fixacao, conforme projeto

Total = 78,00 m

12.4 (160308) Cabo condutor de cobre eletrolitico nu, tempera meio dura,
encordoamento classe 2, para aterramento diam. 50mm?

Total = 70,00 m

12,5 (160326) Barra chata em aluminio 7/8"x1/8" (70mm?2), com furos
diametro 7 mm ref. TEL-771, marca de referéncia Termotécnica ou
equivalente

Total = 4,00 Und.



13. EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA

13.1 (160806) Espelho 4™ x 2'* com conector RJ 45 fémea CAT. 5
Total = 1,00 Und.

13.2 (160120) Tomada para telefone com conector RJ 11
Total = 1,00 PT

13.3 (151819) Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4™ inclusive conexdes (3.0m), cabocoaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada
4x2" (1 UND.d)

Total = 2,00 PT

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Hidraulica:
Loucas e aparelhos sanitarios:

14.1 (170116) Vaso sanitario padrdo popular completo com acessorios para
ligagéo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento
plastico

Banheiros feminino, masculino e sala de enfermagem.
Total = 3,00 Und.

14.2 (170502) Caixa de descarga plastica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA,
AKROS ou equivalente

Banheiros feminino, masculino e sala de enfermagem.
Total = 3,00 Und.

14.3 (170117) Lavatério de louca branca, padrdo popular, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessérios em PVC, exceto
torneira

Banheiros feminino, masculino, consultério clinico geral, odontolégico, banheiro
sala de enfermagem e consultério indiferenciado.

Total = 6,00 Und.



14.4 (170512) Cuba de aco inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de
referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e siféo
cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Sala de procedimento, consultério odontol6gico, copa, sala de curativo e sala de
enfermagem

Total = 5,00 Und.

14.5 (170312) Torneira de metal com borda roscavel, marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol

Sala de procedimento, consultério odontol6gico, copa, sala de curativo e sala de
enfermagem

Total = 5,00 Und.

14.6 (170304) Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Banheiros feminino, masculino, consultério clinico geral, odontolégico, banheiro
sala de enfermagem e consultério indiferenciado.

Total = 6,00 Und.

14.7 (170519) Ducha manual Acquajet , linha Aquarius, com registro ref.C
2195, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Banh. Fem = 01 ducha
Banh. Masc. = 01 ducha
Banh. Enfermagem = 01 ducha.

Total = 3,00 Und.

Metais, acessorios e equipamentos:
14.8 (170320) Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4™)
Conforme projeto: 02 unidades

Total = 2,00 Und.
14.9 (170321) Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1"")
Conforme projeto: 10 unidades

Total = 10,00 Und.



14.10 (170322) Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")
Conforme projeto: 04 unidades

Total = 4,00 Und.
14.11 (170323) Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
Conforme projeto = 02 unidades

Total = 2,00 Und.

14.12 (170548) Reservatério de polietileno de 1500I, inclusive peca 6x16cm
para apoio, exclusive flanges e torneira de boia

Conforme projeto: 02 unidades

Total = 2,00 Und.
14.13 (142119) Torneira de bdia de PVC, diam. 3/4" (20mm)
Conforme projeto: 02 unidades

Total = 2,00 Und.

14.14 (140207) Padrdo de entrada d'agua com caixa termoplastica para
hidrémetro de 3/4™ - padrdo 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria.
Inclusive tubulacdo, conexdes, registro, tubo camisa e caixa com tampa
transparente.

Conforme projeto= 01 unidade
Total = 1,00 Und.
Pontos de hidraulica:
14.15 (140701) Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)
Sala de atendimento = 01 p/ bebedouro
Consultério indiferenciado = 01 p/ lavatério
Sala de enfermagem: 01 p/ pia
Banh. Sala de enfermagem= 01 p/ lavatério
Circulagéo: 01 p/ bebedouro
Consultorio odontolégico = 01 p/ lavatorio e 01 p/ pia
Sala de Procedimento = 01 p/ pia

Banh. Fem. = 01 p/ lavatério



Banh. Masc. = 01 p/ lavatorio
Consultorio clinico geral = 01 p/ lavatério
Copa= 01 p/ pia
Sala de curativo = 01 p/ pia.

Total = 13,00 PT

14.16 (140702) Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga,
etc...)

Banh. Sala de enfermagem: 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitario
Banh. Fem = 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitario
Banh. Masc. = 01 pt p/ ducha e 01 pt p/ vaso sanitario
Total = 6,00 PT
14.17 (140705) Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
Banh. Sala de enfermagem = 01 und.
Banh Fem. = 01 unid.
Banh. Masc. = 01 und.
Total = 3,00 PT

14.18 (140706) Ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictério, tanque,
bidé, etc...)

Sala de atendimento = 01 p/ bebedouro

Consultorio indiferenciado = 01 p/ lavatério

Sala de enfermagem: 01 p/ pia

Banh. Sala de enfermagem= 01 p/ lavatério
Circulacéo: 01 p/ bebedouro

Consultorio odontolégico = 01 p/ lavatorio e 01 p/ pia
Sala de Procedimento = 01 p/ pia

Banh. Fem. = 01 p/ lavatério

Banh. Masc. = 01 p/ lavatorio

Consultorio clinico geral = 01 p/ lavatério



Copa= 01 p/ pia
Sala de curativo = 01 p/ pia.
Total = 13,00 PT

14.19 (140707) Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc
150x150x50mm com grelha em pvc

Circulagdo = 02 unds.
Sala de atendimento/espera = 01 und.
Banh. Sala de enfermagem = 01 und.
Banh. Fem = 01 und.
Banh. Masc. = 01 und.

Total = 6,00 Und.

14.20 (140708) Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm
c/ grelha em pvc

01 unidade p/ depdsito de residuos;
Total = 1,00 PT
Rede externa:

14.21 (140108) Fossa septica de anéis pré-moldados de concreto, didmetro 2.00
m, Hatil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo
esp.10 cm, tubo de limpeza e escavacéo, conf. detalhe em projeto

Total = 1,00 Und.

14.22 (141104) Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm,
dim.60x60cm e Hmax=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto
esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavagéo,
reaterro e parede interna em concreto

Conforme projeto = 02 unds.
Total = 2,00 Und.

14.23 (141101) Caixas de inspecdo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim,
60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp.
10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo,
reaterro e enchimento

Conforme projeto = 02 unds.



Total = 2,00 Und.

14.24 (141102) Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto
esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavacao e reaterro

Conforme projeto = 05 unds.

Total = 5,00 Und.

15. SERVICOS E EDIFICACOES EXTERNAS

15.1 (200563) Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria
assentada com argamassa de cimento, cal eareia, largura de 0,50m e espessura
de 0,05m

Total = 3,00 m
15.2 (200402) Limpeza geral de obras (quadras, pracgas e jardins)
Total = 131,21 m?

15.3 (200326) Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda,
inclusive fornecimento de terra vegetal (entorno da unidade).

Total = 200,00 m?

16. ADMINISTRAQAO CENTRAL
16.1 (ADM-01) Administracdo do canteiro de obra

Total = 1,00 Und.



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONSTRUGCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO VICENTE

Prazo em dias

Item Servigos VALOR PESO % 30 60 90 120 150 180 210 240
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIGOES | 30.022,98 6,79% 30&))25/,98
(]
2 MOVIMENTO DE TERRA 6.178,82 1,40% 6.178,82
100%
3 COBERTURA 36.035,75 | 8,15% 18.017,88 18.017,88
4,07% 4,07%
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA 80.815,67 | 18,27% 26.938,56 26.938,56 26.938,56
33,33% 33,33% 33,33%
5 ALVENARIA - VEDAGAO 23.956,94 | 5,42% 1197847 11.978,47
50,00% 50,00%
6 IMPERMEABILIZAGAO 7.462,25 | 1,69% 7.462,25
100,00%
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 84.186,96 | 19,04% 42.093,48 42.093,48
50,00% 50,00%
63.290,32
8 ESQUARIAS 63.290,32 | 14,31%
100,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS 35.228,03 | 7,97% 35.228,03
100,00%
10  [INSTALACOES TELEFONICAS 151816 | 0,34% 1.518,16
100,00%
11 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 4.760,85 1,08% 4.760,85
100,00%
12 INSTALAGOES SPDA 19.335,90 | 4,37% 19.335,90
100,00%
13 EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA 328,32 0,07% 328,32
100,00%
14 |INSTALAGOES HIDAULICAS 36.478,71 | 8,25% 18.239,36 18.239,36
50,00% 50,00%
15 SERVIGOS E EDIFICAGOES EXTERNAS 7.157,65 1,62% 7.157,65
100,00%
- 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89 686,89
16 ADMINISTRAGAO CENTRAL . 9
¢ 549510 1.24% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
VALOR DA PARCELA 63.827,24 27.625,44 39.603,91 62.221,09 124.088,56 97.787,06 19.254,56 7.844,54
PESO DA PARCELA 14,43% 6,25% 8,96% 14,07% 28,06% 22,11% 4,35% 1,77%
VALOR ACUMULADO R$ 63.827,24 | R$ 91.452,69 | R$ 131.056,60 | R$ 193.277,69 | R$ 317.366,25 | R$ 415.153,31 | R$ 434.407,87 | R$ 442.252,41
PESO ACUMULADO 14,43% 20,68% 29,63% 43,70% 71,76% 93,87% 98,23% 100,00%

DATA: MAIO DE 2022

ELABORADO POR:

TOTAL DA OBRA

442.252,41




DETALHAMENTO DO BDI

PROPIETARIO: PREFEITURA DE RIO NOVO DO SUL

0BRA: CONSTRUGCAO DE UBS NA COMUNIDADE DE SAO VICENTE/ES

CONTRATO:

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Sem Desoneracdo

2. Tipo de Intervencéao
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 3,00 %
Riscos - R 1,00 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,80 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,59 %
Lucro - L 6,16 %
4 —Incidéncias sobre o preco de venda
Despesas Tributarias - | 8,65 %
ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
CPRB 0,00 %
5 — Demonstrativo de célculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
22,51%

(1-1)




