

**CARTA PROPOSTA  
COMERCIAL  
TOMADA DE PREÇOS  
001/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIO NOVO DO SUL**

*Handwritten initials 'RJ' in blue ink on the right side of the page.*

**PROPOSTA COMERCIAL**

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S<sup>as</sup>, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da execução da obra a ser realizada neste Município de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de materiais e mão de obra, pelo preço total de **R\$ 58.563,23 ( cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos )**, já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, no período máximo de 60 ( sessenta ) dias, nos termos do Edital da TP nº 001/2020 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de sua abertura. Declaramos que no preço total estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão de obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações

especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Cariacica – ES, 03 de março de 2020



RICARDO DA SILVA  
RG.: 1.438.495 – SSP ES  
CPF/MF.: 075.015.047-50  
CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA  
26.607.898/0001-54




26.607.898/0001-54


CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

Rua Humberto Conde, nº 88, SI 10  
Boa Sorte - CEP.: 29.141-233

CARIACICA - ES

Edvaldo Almeida Jumer  
Engenheiro Civil  
CREA RJ - 911002074/D

  
  
Edvaldo Almeida Jumer  
  
3  




**CONILON**  
CONSTRUÇÕES

**PLANILHA DE CUSTOS**

OBRA/SERVIÇO: **EXECUÇÃO DE NOVA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**  
LOCAL: RUA FERNANDO DE ABREU, 18 - CENTRO - RIO NOVO DO SUL - ES

BASE DE CUSTOS: BDI=30,90%  
IOPEs setembro/2019 e SINAPI dezembro

FOLHA 01/01

ITEM	TABELA 2019	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		TOTAL/ITEM
					UNITÁRIO	TOTAL	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1	IOPEs 020305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPEs - Dimensões 1,00m x 1,50m	m2	1,50	180,39	270,59	
1.1	IOPEs 020355	Aluguel mensal de container sanitário, incl porta, básco, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3 vasos, 3 lavatórios, calha, mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torneira, registros, piso pintado e Laudo de Descontaminação	mensal	2,00	701,62	1.403,25	
1.2	IOPEs 020346	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	32,00	5,53	177,01	
1.3	SINAPI 97647	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m2	162,95	1,92	313,52	
1.4	SINAPI 97650	Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual sem reaproveitamento	m2	162,95	4,14	674,69	
1.5	SINAPI 97651	Remoção de Tesoura de madeira com vão menor que 8,00m de forma manual sem reaproveitamento	unid	2,00	45,86	91,73	
1.6	SINAPI 99811	Limpeza de contrapiso (Laje) com vassoura a seco	m2	150,22	2,00	299,76	
1.7	SINAPI 98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a duas demãos	m2	150,22	20,38	3.062,08	
1.8						6.292,63	
<b>COBERTURA</b>							
2	IOPEs 090104	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal com tesouras, pilares, vigas, terças, calbros e ripas incluindo tratamento cupinícida exclusive telhas	m2	162,95	215,08	35.046,47	
2.1	IOPEs 090211	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto na obra) (área de projeção horizontal incluindo 35%)	m2	162,95	97,48	15.883,55	
2.2	SINAPI 94219	Cumeeira e Espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (Cimento, Cal e Areia) para telhados com mais de 2 Águas, incluindo Transporte Vertical	m	34,71	18,68	648,24	51.578,27
2.3							
<b>LIMPEZA GERAL</b>							
3	IOPEs 200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	103,01	6,72	692,33	692,33
3.1							
TOTAL TRANSPORTADO:					TOTAL		
TOTAL FOLHA ATUAL -					58.563,23		
VALOR TOTAL DA OBRA.....							<b>R\$ 58.563,23</b>

DATA: 03 de março de 2020

VISTO:

ELABORADO POR:

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL  
 - Stamp: Engenharia Civil, CREARJ - 91002874/D  
 - Stamp: Edvaldo Almeida Junior, Engenharia Civil, CREARJ - 91002874/D  
 - Handwritten: 171  
 - Handwritten: 2  
 - Handwritten: 14/11/20  
 - Handwritten: 18/11/20  
 - Handwritten: 18/11/20



<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	<b>OBRA: EXECUÇÃO DE NOVA COBERTURA NA SEDE PREFEITURA</b>	<b>Prazo: 60 DIAS</b>
	<b>LOCAL: Rua Fernando de Abreu, 18 - Centro - Rio Novo do Sul - ES</b>	

Item	Serviços	Valor	Inc. %	Prazo em dias (FÍSICO)			Valor Total Serviços
				30 dias	60 dias		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.292,63	10,75	3.146,32	3.146,32		6.292,63
02	NOVA COBERTURA	51.578,27	88,07	25.789,13	25.789,13		51.578,27
03	LIMPEZA GERAL	692,33		346,17	346,17		692,33
	Valor das Parcelas	58.563,23	98,82	29.281,62	29.281,62		
	Valor Acumulado			29.281,62	58.563,23		
				<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>			<b>58.563,23</b>

DATA: 03 de março de 2020

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito Municipal

Edvaldo Almeida Junior  
Engenheiro Civil  
CRM RJ - 911002074/D

26.607.898/0001-54  
CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME  
Rua Humberto Conde, nº 88, Sl 10  
Boa Sorte - CEP.: 29.141-233  
CARIACICA - ES



Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.