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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 003/2021
ID CidadES CONTRATAGOES: 2021.060E0700001.01.0007
22 REPUBLICAGAO!
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, torna plblico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, com amparo na Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes e Lei
Complementar n® 123/2006 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014), através da
Comissao Permanente de Licitagdo designados pelo Decreto n® 612/2021, de 04 de janeiro de 2021.

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos.

| - DISPOSICOES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Tomada de Pregos

2 - Processo Administrativo n° 002125/2021
3 - Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO

4 - Regime de Execugdo: EXECUGAO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL

5 - Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAGAO DE OBRA DE
RECONSTRUGAO DE MUROS DE CONTENGAO EM GABIAO, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
(ES).

6 - Dotagcao Orgamentaria:

FICHA: 773-0904.0618200072.052.44905100000.29900000004
ORGAO: 09 SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS

UNIDADE ORGAMENTARIA: 04 SERVICOS URBANOS

FUNGAO: 06 SEGURANGA PUBLICA

SUBFUNGAO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0007 OBRAS E URBANISMO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.052 MANUT E REF DE MUROS DE CONTENGAO EM AREAS DE RISCO
ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 OBRAS E INSTALAGOES

FONTE DE RECURSO: 29900000004 OUTRAS DEST VINC DE REC - FUNDO DE INVEST.

Il - SESSAO PUBLICA

Tomada de Pregos n° 003/2021
Dia: 30/09/2021
Horario limite para protocolar os envelopes: 08h30min

Horario previsto para abertura da sessao: 09horas

' Alteragdes: Novo Projeto de Engenharia, Corregdo da Data-Base do Reajustamento Contratual
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Local: Sala de reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo — Rua Fernando de Abreu, n°® 18 -
Centro - RIO NOVO DO SUL-ES.

Se no dia supracitado ndo houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagao do certame, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada
de Pregos serdo automaticamente transferidos para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo do Presidente da CPL em
contrario.

OBS.: EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19, O MUNICiPIO ADOTARA PROVIDENCIAS PARA
QUE A SESSAO SEJA REALIZADA EM AMBIENTE QUE PERMITA O DISTANCIAMENTO MINIMO
DE 1,50M (UM METRO E CINQUENTA CENTIMETROS) ENTRE OS PARTICIPANTES, ALEM DE
DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS ESTABELECIDOS
PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA CONTENGAO DO AVANGO DA DOENGA.

Il - DIVULGAGAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

1 - O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos através do site oficial do municipio
(http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao) ou diretamente na PMRNS, no enderego
acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 07h as 12h.

2 - A solicitacdo de esclarecimentos a respeito das condi¢des deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data estabelecida para a sessao publica, através do
enderego eletronico licitacao@rionovodosul.es.gov.br.

3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados ao Setor
de Protocolo, aos cuidados do Presidente da CPL, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data
estabelecida para a sesséo publica.

4 - E facultado a qualquer cidado impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco)
dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitacdo” e
“‘Proposta de Prego”, devendo a administracdo do Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio da
CPL, julgar e responder a impugnagéo em até 03 (trés) dias Uteis.

5 - Decaira o direito de impugnar os termos deste edital perante a CPL o licitante que n&o o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta de Pre¢o”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese
em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

6 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Tomada de
Pregos, até o transito em julgado da decis&o a ela pertinente.

7 - Aimpugnac&o do edital devera ser dirigida a Presidente da CPL, indicando os numeros da Tomada
de Pregos e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo
momento devera ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a representacao
da empresa licitante.
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8 - Sendo acolhida a impugnacgéo, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracéo ndo afetar a formulagéo das propostas.

9 - A impugnacéo do edital devera ser promovida de forma exclusiva através de protocolo, diretamente
na Prefeitura Municipal. O horario de funcionamento do Protocolo Municipal é de 7h as 13h.

IV - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

1 — A participagdo no certame decorre do atendimento de todas as exigéncias deste edital e seus
anexos, sendo vedada a participagdo de empresa:

a) Que esteja em concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugao ou em liquidagao;

b) Que estiver sob a aplicacdo da penalidade referente ao art. 87, incisos Ill e IV da Lei n°
8.666/93, ou do art. 7° da Lei n° 10.520/02;

c) Cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta por qualquer 6rgao da Administragao
motivada pelas hipoteses previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93;

d) Declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgaos da Administragéo Publica;

e) Possua em seu quadro funcional servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagéo;

f) Enquadrada no disposto do art. 9° da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes;

g) Estrangeira que ndo funcione no pais;

h) Cumprindo penalidade de proibi¢do de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario, na forma do art. 12 da Lei n® 8429/92;

i) Que esteja constituida sob a forma de consércio, qualquer que seja sua forma de constitui¢éo;

j) Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento licitatdrio;

k) Proibidas de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n°
9.605/98.

2 - Sera desclassificada do presente certame a empresa licitante que nédo contemple em suas
atividades o objeto do presente certame.

3 - A participagao no certame implica na aceitacao de todas as condigbes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

4 - Conforme justificativa constante no Processo Administrativo n° 002125/2021, nao sera
aplicada a este certame a exclusividade para ME/EPP estabelecida pela Lei Complementar n°
147/2014.

V - DA VISITA TECNICA

1 - As licitantes recomenda-se visitar os locais onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas, com a presenga de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu Representante Legal ou Responsavel Técnico, para ter pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza das obras/servigos a serem executadas, avaliando as demandas
futuras de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo,
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias a
elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.
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1.1 - A licitante podera visitar o local da obra, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio de Rio
Novo do Sul, até o TERCEIRO DIA UTIL ANTERIOR A DATA FIXADA PARA O RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES “Documentagcdao de Habilitagdo” e “Proposta de Pre¢o”, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria_Municipal de Financas e Planejamento, Setor de
Engenharia, pelo telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

1.2 - As visitas técnicas serdo realizadas individualmente, sendo vedado que dois ou mais licitantes
vistoriem o local das obras simultaneamente.

2 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A néo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham
a ser estabelecidos.

3 - Como comprovagao de visita ao local das obras e servigos a licitante devera apresentar, entre seus
‘Documentos de Habilitagdo”, Declaragdo de Visita/Atestado de Visita Técnica (expedido pelo
Municipio de Rio Novo do Sul), ou no caso de nédo se fazer a visita, apresentar a declara¢éo de
conhecimento das peculiaridades da obra/ou servigo objeto desta licitagdo (ANEXO V: Modelo -
Declaragao de Conhecimento dos Locais e Condigoes), sob pena de inabilitagao.

4 - Os custos de visita aos locais das obras e servigos correrao por conta, exclusiva, da licitante.

5 - Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde seréo executadas as obras/servigos, as licitantes
deverado contatar com o Setor de Engenharia do Municipio através do telefone

6 - A visita ao local de execugao da obra e dos servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas e devera ser realizada em horério comercial.

VI - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

1 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato a ser firmado serd de 270
(DUZENTOS E SETENTA) dias, a contar do dia subsequente & sua publicagdo, nos termos do
paragrafo unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

1.1 - Prorrogagdes serao permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, §1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

2 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: Conforme Cronograma Fisico Financeiro, o prazo de execugao
da obra sera de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias, a contar do dia subsequente a data da emisséo
da Autorizacéo de Servigo, que sera emitida no dia subsequente a publicagdo do contrato na imprensa
oficial.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Orgéo Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.
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2.3.1. As Ordens de Paralisagao ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestagdo da PGM.

VIl - APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA DE PREGO

1 - Os Documentos de Habilitagdo e a Proposta de Prego deverdo ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o inicio da sessdo publica, em envelopes distintos, lacrados e
indevassaveis, sob pena de desclassificacdo, contendo em sua parte externa, as seguintes
informagoes:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)

Tomada de Precos n° 003/2021

Raz&o Social

CNPJ

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)
Tomada de Pregos n® 003/2021

Razao Social

CNPJ

2 - N&o serdo aceitos os envelopes de Proposta de Preco e Documentos de Habilitacao enviados por
correio ou ndo protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
(ES).

VIIl - PROCEDIMENTO

1 - Os envelopes ‘Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Prego” dos licitantes deverdo ser
protocolados, impreterivelmente, até o dia e horario fixado na segdo Il deste edital, no Setor de
Protocolo da PMRNS. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comisséo.

1.1 - Néo sera aceita, em qualquer hipotese, a participacéo de licitante retardatario, exceto como
ouvinte, NAO SENDO PERMITIDO SEQUER O CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE NA
SESSAO PUBLICA.

1.2 - As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representagdo legal dos licitantes
somente poderdo participar da sessdo como ouvintes.

1.3 - As empresas licitantes poderdo ser representadas na sessdo da Tomada de Precgos por
proprietario, socio administrador ou dirigente, mediante apresentagdo de originais e cdpias do
documento oficial de identidade e do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou Ultima
alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja
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comprovada a aptidao para a formulagdo de propostas e a pratica de todos os demais atos inerentes
ao procedimento de licitag&o.

1.4 - A representacdo também podera ser feita por credenciado constituido por procuragéo publica ou
particular, que comprove a outorga de poderes necessarios para a formulagéo de propostas e a pratica
de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitagdo ou através do TERMO DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO Il (MODELO), assinado pelo sécio administrador da empresa. Na
mesma oportunidade deveréo ser apresentadas originais e cdpias dos documentos de identidade do
credenciado e do outorgante da procuragéo, assim como original e copia do Estatuto ou Contrato
Social e seus termos aditivos (ou Ultima alteragdo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual.

1.5 - A auséncia de apresentacdo do documento legal de representagdo ndo inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.

1.6 - A apresentagao, no ato do CREDENCIAMENTO, do documento de constituicéo da empresa,
isenta a licitante de junta-lo no ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

2 - O representante a ser credenciado devera ser distinto e Unico para cada empresa licitante.

3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagéo™ e “Proposta de Preco”, ndo
serdo permitidas quaisquer retificagdes.

4 - Na primeira sessao, 0s envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo serao abertos, na
presencga dos interessados, pela Comissdo Permanente de Licitagdo, que faré a conferéncia e dara
vista da documentacgéo, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

4.1 - Abertos os envelopes “Documentos de Habilitagdo”, a CPL, a seu juizo exclusivo, podera apreciar
os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos
inabilitados, devendo ser devolvidos aos Ultimos os envelopes “Proposta”, devidamente fechados,
desde que nédo tenha havido recurso, ou apds sua denegagao.

5 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
‘Documentos de Habilitag&o”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
ainda, com irregularidades, serdo inabilitados, ndo se admitindo complementagao posterior, salvo
aqueles enquadrados nas condicdes estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006.

6 - Ndo sendo necesséaria a suspensao da reunido para analise da documentagéo ou realizagdo de
diligéncias ou consultas, a Comiss&o decidira sobre a habilitagdo de cada licitante.

6.1 - Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comiss&o
Permanente de Licitacdo e conduzam a interrup¢éo dos trabalhos, seréo elas consignadas em ata e a
conclusdo da habilitagdo dar-se-a em sess&o convocada previamente, MEDIANTE PUBLICAGAO DE
AVISO, EXPEDICAO DE COMUNICADOS AOS LICITANTES E PUBLICAGAO NO SITE DO
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
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6.2 - Ocorrendo o desdobramento da sessao de habilitagdo, nova data e horéario serdo estabelecidos
pela Comiss&o Permanente de Licitagdo para abertura dos envelopes “Proposta de Prego”.

6.3 - Na hipotese prevista no subitem anterior, os licitantes serdo convocados a comparecer, ficando 0s
envelopes “Proposta de Prego” sob a guarda da Comissédo Permanente de Licitagdo, devidamente
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7 - A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Preco” sera realizada em
Sessdo Publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamagéo devera ser feita na Sesséo
Publica, pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.2 - Ainabilitagao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

8 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagédo” e
“‘Proposta de Pre¢o” em um unico momento, em face do exame da documentagdo e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes ndo abertos, ja rubricados no
fecho, ficardo em poder da CPL até a data e o horario marcados para prosseguimento dos trabalhos.

9 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serdo rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

10 - APOS A FASE DE HABILITAGAO, NAO CABERA DESISTENCIA DAS PROPOSTAS, SALVO
POR MOTIVO JUSTO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE E ACEITO PELA CPL.

11 - Ultrapassada a fase de habilitagdo dos licitantes e abertas as propostas, ndo cabera desclassifica-
los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razédo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apds o resultado do julgamento.

12 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase desta
Tomada de Pregos, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente das propostas.

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 - Para promover a habilitagédo no procedimento, a empresa licitante devera apresentar os documentos
abaixo relacionados.

2 - Os documentos exigidos neste edital poderdo ser apresentados em original, juntamente com suas
respectivas copias, para fins de ateste de sua autenticidade, com excegao dos extraidos pela internet,
com vigéncia plena na data fixada para sua apresentagdo. Poderdo também ser apresentados em
copias autenticadas por cartério competente.
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2.1 - Para fins de agilizagdo da Sessdo Publica, os documentos também poderao ter sua
autenticidade previamente atestada na sede da Prefeitura Municipal, por servidor membro da
Comissao de Licitagao, que ficara a disposi¢ao dos licitantes interessados no periodo das 07h
as 12h, até o dia anterior a data de realizagao da Sessao Publica.

3 - HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de EMPRESA INDIVIDUAL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de SOCIEDADE COMERCIAL e, no caso de
SOCIEDADE POR ACOES, acompanhado do documento de eleicdo de seus administradores;

c) Inscrigédo do ato constitutivo, no caso de SOCIEDADE CIVIL, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA em
funcionamento expedido no pais;

e) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR - ANEXO VII
(MODELO), em papel timbrado da empresa;

f) Cépia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do municipio de Rio Novo do Sul;

Nota: Seré inabilitada a empresa cujo objeto social ndo contemplar o objeto do presente certame.

4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

4.1 - Os documentos que nao possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo érgao expedidor deverao
ser datados dos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de realiza¢do do presente certame
(exceto a Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ).

4.2 — Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se exige
comprovagado de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizagdo da
contratacdo, observadas as seguintes regras:

4.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacéo, todos os documentos exigidos para efeito
de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigéo;

4.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacgéo da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentagédo dos documentos, para a regularizacéo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;
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423 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragédo Publica, ser
prorrogado por igual periodo;

4.2.4 - Em caso de atraso por parte do érgdo competente para emissao de certiddes comprobatorias de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administragdo outro documento que comprove a
extingdo ou suspensdo do crédito tributério, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Caodigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o;

4.2.5 - Na hipbtese descrita no item anterior, a licitante terd o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentagdo dos documentos a que se refere o item 4.2.1, para apresentar a certiddo comprobatéria
de regularidade fiscal;

426 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o
orgdo competente emitir a certidao;

42.7 - A formalizacdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentagdo
comprobatoria de regularidade fiscal, nos termos dos itens anteriores, sob pena de decadéncia do
direito a contratagao, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administragdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacao.

5 - QUALIFICAGAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Comprovagéo de registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA da regido da sede da empresa.

b) CREA/Pessoa Fisica: Comprovagao de registro ou inscricdo do responsavel técnico indicado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA da regido da sede da empresa.

5.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovacgdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente
reconhecidos pelo CREA, de nivel superior, € que sejam detentores de Certiddes de Acervo Técnico
por execucao de servigos/obras de caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional do licitantes
sao, ALTERNATIVAMENTE:

ITEM DE RELEVANCIA
Execugdo de Muro de Gabido, enchimento com pedra de méo tipo rachao, de gravidade.
Execucdo de Gabido manta/colchdo, inclusive aquisigdo/assentamento de pedra de méo

c) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor, sécio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condigdo de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagéo dos documentos de habilitagao
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e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de
servigos, ficha de registro de empregado, contrato social ou declaragéo conforme o caso.

d) O contrato de prestagdo de servigos ou declaragé@o que se refira a obrigagéo futura do profissional
em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execugao integral da
obra/servigo objeto desta licitag&o.

e) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional
deverd acompanhar a execiugdo dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substitui¢do, a
qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto
Basico.

f) Nao serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico parciais, referentes a obras elou servicos em
andamento. Também n&o serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico de Projeto, Fiscalizagao,
Superviséo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2 - QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONALZ:

a) Comprovacao de que a licitante executou/prestou, sem restri¢do, servigos semelhantes ao objeto da
presente licitacdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, considerando-se as parcelas de maior
relevancia e quantitativos minimos a seguir definidos. A comprovagdo podera ser feita,
alternativamente, por meio da apresentacéo de:

a.1) No minimo, 01 (um) Atestado;
a.2) No minimo, 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

b) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que possuam
habilitagdo no correspondente conselho profissional.

c) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época
da execugao da obra/servico vinculado a licitante.

d) Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que o
atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade
técnico-operacional.

e) As caracteristicas semelhantes para comprovagéo da capacidade técnico-operacional da licitante
sdo, ALTERNATIVAMENTE:

2 OBS: A exigéncia relativa a capacidade técnica-operacional deste certame esté alicercada e pacificada em diversos acordaos do TCU e
TCE-ES tais como:

Acordao n° 128/2012 - 22 Camara;

Acordao n° 655/2016 Plenario;

Acordao n° 205/2017;

Acordao n°® 10362/2017 - 22 Camara;

TCE-ES Parecer/Consulta TC-020/2017 - Plenario. Processo TC: 7713/2013 classificacbes: Consulta Prefeitura Municipal de Vitéria.
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ITEM DE RELEVANCIA QUANTIDADE MINIMA
Execucéo de Muro de Gabido, enchimento com pedra de méo tipo rachao, de gravidade. 450,00 m3
Execucéo de Gabido manta/colch&o, inclusive aquisigio/assentamento de pedra de méo 190,00 m2

5.3 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICQES em que 0 Servico sera
prestado, conforme ANEXO V (MODELO) ou ATESTADO DE VISITA TECNICA, conforme exigido na
Clausula V - Da Visita Técnica.

6 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, termo de encerramento e demonstragao do
resultado do exercicio extraidos do livro diario e registrados no 6rgao competente, comprovando a boa
situacdo financeira da licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na hipdtese de encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicdo por Balancetes e
Balancgos provisorios;

a.1) A Sociedade Anbnima e outras Companhias obrigadas a publicagéo de Balango, na forma da Lei
6.404/76, devera apresentar ainda copias da publicagao de:

e Demonstracéo dos Fluxos de Caixa. A companhia fechada com patriménio liquido, na
data do balango, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) ndo sera obrigada a
apresentacdo da demonstragao dos fluxos de caixa;

e Demonstracdo das Mutagdes do Patriménio Liquido ou a Demonstragédo dos Lucros ou
Prejuizos Acumulados;

o Notas Explicativas do Balancgo.

b) Comprovagéo, atraves do Balango Patrimonial, de indice de Liquidez Geral - ILG, indice de
Solvéncia Geral - ISG e Indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um);

b.1) As férmulas para o calculo dos indices referidos acima sdo os seguintes:

) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG=_(AC +RLP)
(PC + PNC)
Onde:

ILG - indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;

RLP - Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;

PNC - Passivo Nao Circulantes.

3 Equivalente ao Exigivel a Longo Prazo — ELP (art. 180 da Lei Federal n° 6.404/76, com a redagdo dada pela Lei Federal n°
11.941/2009).
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Il) INDICE DE SOLVENCIA GERAL:
ISG= AT
PC + PNC

Onde:

ISG - indice de Solvéncia Geral;
AT - Ativo Total;

PC - Passivo Circulante;

PNC - Passivo Nao Circulante4.

Ill) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ILC=__AC
PC

Onde:

ILC - indice de Liquidez Corrente:
AC - Ativo Circulante;

PC - Passivo Circulante.

b.2) OS CALCULOS A QUE SE REFEREM ESTE ITEM DEVERAO SER ASSINADOS PELO
REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE E PELO CONTADOR, CONSTANDO O NUMERO DE
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC.

c) CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, com data de emissao de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a
sessao de abertura da licitagéo.

d) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste
item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia
de apresentagao dos documentos relativos a sua matriz.

e) A comprovagao dos indices referidos na alinea “c” deverdo se basear nas informagées constantes
nos documentos listados na alinea “b” deste item, CONSTITUINDO OBRIGACAQ EXCLUSIVA DO
LICITANTE A APRESENTAGCAO DOS CALCULOS DE FORMA OBJETIVA, SOB PENA DE

INABILITACAO.

7 - REGULARIDADE SOCIAL

7.1 - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIll, DA CONSTITUICAO FEDERAL -
ANEXO VIII (MODELO), atestando que ndo possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

4 Equivalente ao Exigivel a Longo Prazo — ELP (art. 180 da Lei Federal n° 6.404/76, com a redagdo dada pela Lei Federal n°
11.941/2009).
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Nota: Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope 01, deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

8 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADAS

8.1. Os licitantes que invocarem a condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 e
reproduzidos neste edital, deverao apresentar ainda os seguintes documentos:

8.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagéo, regido pela Lei Complementar
123/2006:

a) Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Consult
arOpcao.aspx;

b) Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO VI - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

c) CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento da legislagdo vigente
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, com data de expedi¢cdo maxima de 90 (noventa)
dias, até a data da realizag&o do certame.

8.1.2 - Licitantes néo optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido pela Lei Complementar n°.
123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do Artigo 3°, da LC 123/06;

b) Recibo de entrega da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), em conformidade com o Balango e a DRE;
€,

c) Comprovante de inscrigéo e situa¢do cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) Cdpia do contrato social e suas alteragdes; e

e) Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO VI - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

8.2 - O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e nado
apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Rio Novo do Sul-ES pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste
edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sangéo penal prevista no artigo 93, da Lei Federal
n° 8.666/93, quando for o caso.

8.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro obrigatério na Junta
Comercial, fica dispensada a apresentagéo da cdpia do contrato social e suas alteragdes, desde que
seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
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microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo nao superior a 30 dias
da data marcada para a abertura das propostas.

X - PROPOSTA DE PRECO

1 - A proposta de preco, a ser elaborada em conformidade com as condig¢des indicadas neste edital,
devera apresentar os seguintes elementos:

a) Prego global em algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitagao,
observando o disposto neste edital e seus anexos;

b) Declaragdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessérias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentag&o,
lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e segurancga dos trabalhos;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orgamentaria de servigos e quantidades, com indicagéo dos valores em reais,
por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;

e) Prazo de execugéo da obra, que devera ser de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias,
a contar do dia subsequente a data da emissdo da Autorizagdo de Servigo, que sera
emitida no dia subsequente a publicagdo do contrato na imprensa oficial;

f) Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua abertura;

g) Endereco de email valido, para fins de envio de comunicagdes oficiais relativas as
diversas fases deste certame.

2 - A proposta de preco devera ser datilografada ou digitada, rubricada em todas as suas folhas, datada
e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar duvidas a respeito
de seu conteudo.

3 - Os precos cotados deverdo representar a compensacgéo integral para a execugdo do objeto
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragéo e outros.

4 - Os pregos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.

5 - O preco maximo atribuido a obra é de R$ 1.285.980,75 — hum milhdo, duzentos e oitenta e cinco
mil, novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos, conforme planilha orgamentaria
constante dos anexos deste edital. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE APRESENTAR,
EM QUAISQUER DOS ITENS, VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NA PLANILHA
ORGAMENTARIA FORNECIDA PELA PMRNS, OU CUJO VALOR TOTAL SEJA SUPERIOR AO
VALOR MAXIMO ATRIBUIDO A OBRA.

XI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas e anotagao
em ata dos representantes dos licitantes presentes.
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2 - O resultado da analise dos documentos de habilitagdo sera comunicado aos licitantes apos o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, 0 que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publica¢do na Imprensa Oficial.

3 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha sido interposto recurso, ou apés
a denegacao dos eventualmente interpostos.

4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento de
habilitagao, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados serdo abertos imediatamente
apds encerrados os procedimentos relativos a fase de habilitagdo. Caso contrario, a comissdo de
licitagdo marcara nova data para abertura.

5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, sendo lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e todos os membros da comissdo, ficando os
documentos a disposi¢éo dos licitantes para exame no local.

6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, néo sendo aceita a incluséo de
qualquer documento ou informagao apés a hora prevista para recebimento dos envelopes.

7 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou n&o, considerando néo
possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer o procedimento apropriado.

8 - Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes ou a desclassificagdo de todas as propostas, 0
Municipio de Rio Novo do Sul poderd fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificagao.

XIl - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL.

2 - A comissdo de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se nédo
ocorreram quaisquer erros na sua elaboracgao e se os documentos foram adequadamente assinados.

3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia entre
palavras e cifras prevalecera 0 montante em palavras (por extenso). Se o proponente ndo aceitar a
corregao, sua proposta sera rejeitada.

4 - Na hipdtese de oferta de prego unitario diferenciado para o mesmo servigo sera considerado o
menor prego.

5 - Nao serao levadas em consideragé@o vantagens néo previstas neste edital, nem ofertas de redugao
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administragao Publica.
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6 - Serdo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condi¢des deste edital, quer por
omiss&o, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

7 - A comissao de licitagdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma crescente.

8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor prego global, observadas as condigdes do
item seguinte.

9 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragao ira convoca-la para em 24 (vinte
e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

9.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas nao estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragao ira
notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;

9.4 - A Comisséo devera verificar os documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

9.5 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para
que exergam seu direito de preferéncia;

9.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

10 - A comisséo de licitagao lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos, apontando os fundamentos
da classificacdo e da selegdo efetuada e encaminhard o relatério de suas conclusdes para
homologacao pela Prefeita Municipal.

11 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) N&o atenderem as disposigdes contidas neste edital;
b) Apresentarem pregos simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com os pregos de mercado;
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c) Apresentarem proposta parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Apresentarem, em quaisquer dos itens, valor superior aos constantes na planilha orgamentéaria
fornecida pelo Municipio de Rio Novo do Sul, ou prego global superior ao valor méximo atribuido a
obra.

12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagdo procedera ao sorteio,
em sessdo publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os licitantes
serao convocados.

13 - Os proponentes serao notificados do resultado referente ao julgamento desta licitagdo por meio de
comunicagao pela Imprensa Oficial.

14 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagé@o ou ressarcimento e sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s conhecidos ap6s o
julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

Xlll - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
intimagdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulagéo ou revogagao desta Tomada de Pregos.

1.1 - Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de
Pregos com vista franqueada aos interessados.

2 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

3 - Findo o periodo previsto na condigdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comiss&o
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisao ou fazé-
lo subir, devidamente informado, a autoridade superior.

4 - Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal elou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pela empresa
licitante.

5 - O acolhimento do recurso implicara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

XIV - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaréa o procedimento licitatério.
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2 - Apds a homologacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis.

3 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

4 - No ato de assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo das condigbes de habilitagao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar os seguintes
documentos:

a) Visto do CREA-ES, caso a licitante vencedora seja sediada em outra unidade da federagao;

b) Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e
Comprovante de situagéo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, caso as apresentadas por ocasi@o da habilitacdo se encontrem
com prazos de validade vencidos

6 — Caso sejam necessarios ajustes, apés a conferéncia da documentagao citada no item anterior, a
adjudicataria sera notificada para que os providencie e reapresente a documentagéo no prazo maximo
de cinco dias corridos, contados a partir do recebimento da notificagéo.

6.1 — Nao havendo a necessidade de ajustes e reapresentacdo da documentagdo ou ap6s o aceite da
documentagao reapresentada na forma do item anterior, a licitante vencedora seré convocada para
assinar o contrato, no prazo de cinco dias corridos.

7 — Quando da assinatura do contrato, sera expedida, pelo Municipio de Rio Novo do Sul/ES, a
correspondente Autorizacdo de Servigo, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo
inicio da obra e servicos.

8 — A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

9 - Caso o processo licitatorio ndo tenha sido concluido ou o contrato de obra e servigos ndo tenha
sido assinado dentro do prazo de validade da proposta, e havendo interesse das partes, podera ser
apresentada carta de prorrogagao do prazo de sua proposta.

10 — Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentagao exigida no edital, apresentar documentacgao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito @ ampla defesa, serao aplicadas as san¢does de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administracdo Municipal ou declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, sem prejuizo das demais cominagdes legais, incluindo a san¢do penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n° 8.666/93.
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XV - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgao,
especificagdes e condiges impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados;

b) Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagcdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE co-responsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

c) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 servigo contratado, sem prévia e expressa anuéncia
da CONTRATANTE;

d) Apresentar nota (s) fiscal (s) do servico, para efeito de pagamento, apoés a sua realizagao,
devidamente aceita pela CONTRATANTE;

e) Manter, durante toda a execugdo do objeto, as condi¢bes exigidas no Contrato, bem como as de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao;

f) Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre 0s servigos;

g) Assumir total responsabilidade pela execugdo dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamac&o e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execucgéo;

h) Desenvolver os servicos objeto do CONTRATO em regime de entendimento com a Fiscalizagao,
dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato;

i) Obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo responsavel pela seguranca,
eficiéncia e adequacgéo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos, utilizados na garantia da
execucdo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas Técnicas em vigor (em especial as
Normas de Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18 e NR 06), pertinentes aos servigos
relacionados;

j) Refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da fiscalizagdo, néo estejam de acordo com o
contratado;

k) Permitir e facilitar a Fiscalizagdo, inspecédo devida dos locais de servigos;

[) Comunicar a Fiscalizagéo, por escrito, as ocorréncias que possam impedir ou atrasar a conclusao
dos servigos;

m) Providenciar, as suas expensas, a legalizagdo dos servigos junto aos 6rgdos competentes (CREA,
INSS e outros), por sua conta e responsabilidade;

n) Entregar a Fiscalizacéo, antes do inicio dos servicos, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) da execucao da obra, de todos os profissionais envolvidos;
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0) Contratar m&o-de-obra idénea, que tenha comportamento compativel com o ambiente de trabalho,
mantendo bons habitos de conduta. Nao se admitira a presenca de funcionarios em inequivoco estado
de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma Unica vez;

p) Contratar méo-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo pretendido,
para cumprimento do cronograma estabelecido pela propria licitante;

q) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

r) Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licengas, alvaras e demais
exigéncias relativas as aprovagdes dos projetos e execugao da obra junto aos 6rgaos publicos, assim
como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e alimentagao de
pessoal, confeccdo e afixagdo de placa de obra dos responsaveis técnicos, ligagdes definitivas de
agua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protegdes, e demais dispositivos necessarios a
execucgao dos servigos;

s) Nao substituir o(s) Responsavel(eis) Técnico(s), salvo nos casos de forga maior e mediante prévia
concordéncia do Contratante, apresentando para tal fim, o acervo técnico, que devera ser igual ou
superior ao (s) anterior (es);

t) Manter o local de execugédo da obra permanentemente sinalizado, conforme o Cédigo de Transito
Brasileiro, seus anexos e resolugdes, visando a seguranga de veiculos e pedestres em transito, bem
como, a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida remogéo de entulhos e
materiais remanescentes.

21. ACONTRATADA devera observar a fazer cumprir:

a) a legislagdo ambiental vigente;
b) as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e
Emprego, e demais legislagdes pertinentes

21.1. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais fornecidos,
e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do0 as disposi¢des da ultima edicdo ou revisdo dos
padrdes e normas relevantes em vigor.

21.2. Fica determinado que os projetos, especificacées e toda a documentagéo relativa a obra s&o
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em
outro sera considerado especificado e valido.

22. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execugéo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto 0s encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciéria;

22.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecéo individual).

23. Fornecer ao CONTRATANTE a relagdo nominal de empregados encarregados de executar a
obra/servigo contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratagdo e do

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espirito Santo

DE

Yoy o2

registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

24. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas;

25. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste contrato, vedada a apresentagao de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes ndo cumpridas pelas
subcontratadas.

25.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel, criminal,
trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai, tributaria € administrativa decorrentes da execugao
do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

25.2. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato.

26. Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e prote¢do legais
nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protegdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
0S Servicos;

27. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato havidas durante a execugao do
presente contrato em um “Livro de Ocorréncias’, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao;

28. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo,inclusive, o recolhimento do ISSQN no Municipio de Rio Novo do Sul, local da
prestacdo do servigo, durante toda a execugéo do contrato, observando a legislacéo tributaria vigente;

29. Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execucao dos servigos dentro do prazo previsto;

30. Afastar, dentro de 24(vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operario ou
qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for, de forma
motivada, julgada inconveniente pelo CONTRATANTE;

31. Executar as obras e servigos empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente aos projetos, normas e especificagdes técnicas pertinentes;

31.1. Providenciar, dentro da programagéo prevista, a colocagdo, em tempo habil, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento das obras e/ou servigos, devendo tais
equipamento ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condi¢do de funcionamento ,com todos
os sistemas e dispositivos de protegéo previstos na legislagao em vigor;
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32. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for rejeitado
em inspegao feita pelo CONTRATANTE;

33. Manter, durante a execugdo das obras e/ou servigos, a vigildncia dos mesmos, a prote¢do e
conservagao dos servigcos executados até sua entrega ao CONTRATANTE;

34. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas;

35. Desmanchar, demolir e refazer, sem énus para 0 CONTRATANTE, os servigos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugéo imprépria do servigo a
vista das especificacdes respectivas;

36. Proceder, no final das obras e/ou servicos @ desmobilizagdo das instalagbes provisérias dos
canteiros, limpeza e remogao de todo material indesejavel;

37. Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacgéo para realizar os servigos
de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, tal reforgo se mostrar necessario para
recuperacao do tempo perdido;

38. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspegéo ao local das obras e/ou servigos em qualquer dia
e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos
contratados;

39. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de
Controle Interno e Externo;

40. Fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no
CREA-ES, conforme as Resolugdes n. 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A
comprovagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao
CONTRATANTE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

40.1. A emissao da Ordem de Servigo fica condicionada a existéncia da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do Engenheiro
Responsavel Técnico (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel).

41. Manter reserva quanto aos Projetos, especificacbes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

42. Exonerar a Administragdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas, materiais,
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugdo da obra/servigo contratado.

43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
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44. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservagao
do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal, estadual e municipal, com o devido
cumprimento das condicionantes ambientais.

44 1. A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

44.2. A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservacao da
flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

44.3. A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagao de todas as estruturas de apoio que venha a instaladar para a execugé@o dos servigos,
bem como pela recuperagao/reabilitagdo das areas utilizadas, e pela adequada gestao dos residuos
(coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados na obra;

444, A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos e obrigagées ambientais
da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante, respondendo pela execugado das obras
e dos servigos provisorios e permanentes de protegdo ambiental;

44.5. A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem 6nus para 0
CONTRATANTE, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias, na forma da
legislacdo aplicavel, para a operacionalizagdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as
areas de apoio que ira utilizar para execugao do objeto contratado.

45. Comunicar imediatamente a administracdo Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢do no
processo de Recuperacao judicial ou extrajudicial.

46. Acompanhar o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, realizando-se reunides com a contratante,
para estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao contratual.

46.1. A contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas
magquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

46.2. A contratada devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos no
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a contratada as penalidades contratuais os seus
descumprimentos.

47. Apresentar, ao final da execugédo contratual, como condigdo para 0 pagamento da Ultima medicéo,
os projetos por ela desenvolvidos e adequados, em midia, com assinatura digital, como também os
projetos efetivamente utilizados na obra, incluindo originais e alteragdes (ainda que realizada por
terceiros), devendo todos atenderem a chancela “AS BUILT".

48. E vedado 3 CONTRATADA:

48.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
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48.2. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

49. O CONTRATADO devera executar todo o servigo conforme descricdo na planilha, bem como,
fornecer todo o material, mao de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da
obra executada.

50. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo da obra, isentando este Ultimo de todas as reclamagdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas ou ajustadas na execugao da obra.

50.1. A eventual aceitacdo da obra por parte do CONTRATANTE né&o eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeices ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificagdo serdo por conta
exclusiva do CONTRATADO.

50.2. O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugao das obras.

XVI - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

a) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apo6s a
apresentacdo da nota fiscal, conforme disposto na Lei 8.666/93;

b) Fornecer em tempo habil todos os elementos basicos e dados complementares a execugdo do
contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
funcéo da prestacao dos servigos;

d) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigacdes dentro das
normas e condi¢des contratuais;

e) Receber a obra:

e Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado de que a obra foi encerrada;

o Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou de materiais empregados.

f) Promover a fiscalizagdo dos servigos na forma do disposto na Lei 8.666/93, designando servidor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato e execugao da obra;
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g) Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais.

XVII - DA RESCISAO DO CONTRATO

1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cladusulas e condi¢bes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, com aplicagdo da mesma lei, se for o caso.

3. No caso de resciséo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA,
aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagéo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

XVIIl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de
mora, nas seguintes condicoes:

1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 0
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado né&o atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do
contrato;

1.3. A aplicagdo da multa de mora n&o impede que a Administracédo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras sang¢des previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

2. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado;

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular;

c) Suspenséo temporaria de participagéo em licitacéo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, Ill, da Lei n. 8.666/93;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda a
Federagéo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
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reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea “c’.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade competente
submetera sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplica¢do ou nao das demais san¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangdes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

3. As sangOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagcédo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o licitante
contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

b) A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater dissuasério da penalidade, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade;

c) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivagdo para
aplicagéo da penalidade, a san¢ao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razbes de
defesa;

d) O prazo para apresentacédo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao,
exceto na hipotese de declaracéo de inidoneidade, em que o prazo seré de 10 (dez) dias consecutivos,
devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei n. 8.666/1993;

e) O licitante contratado comunicard ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificages enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

f) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagéo, o érgéo promotor
do certame proferird decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;

g) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a analise da Procuradoria
do Municipio de Rio Novo do sul.

4. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderéo ser cobrados judicialmente
ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.
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5. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a rescis@o
do contrato, os valores referentes as penalidades poderédo ainda ser descontados da garantia prestada
pela contratada.

6. Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive judicialmente, da diferenca.

7. Sem prejuizo da aplicacdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugdo do contrato, nos termos da Lein. 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragé@o observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

XIX - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS SERVIGOS

1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com validade durante a execugéo deste e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual.

2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagéo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2%
(dois por cento).

2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I e ll doart. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

3. A garantia devera ter seu valor atualizado nas mesmas condi¢des do contrato e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancéria
especifica, com correcdo monetaria.

5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

a) Copia do estatuto social do banco;

b) Copia da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

c) Copia do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do banco;
d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

7. No caso da opcdo pelo Seguro Garantia, devera ser entregue a respectiva apolice, emitida por
seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome do Municipio de
Rio Novo do Sul, cobrindo todas obrigagdes estipuladas presente contrato, especialmente aquelas
mencionadas no item 11.3.

8. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
21e2.2.

9. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugéo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros.

10. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela empresa lider
do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participag@o no consorcio.

11. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes
da execugao ou de materiais empregados.

13. Os servigos executados pela CONTRATADA deverdo ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagéo de propor a agéo contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.
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XX - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagao da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitacédo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servicos.

3. O RMAA devera conter:

a) Indicacéo de més e ano de referéncia;

b) Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

c) Boletim de Medigdo contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o caminho
critico;

f) Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagéo com a
empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo menos,
aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo necessarios
para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas pertinentes
pela fiscalizagao.

4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medigdo, realizando a inspe¢éo
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os registros
pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execucdo do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade,
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contendo os resultados dos ensaios e determinagGes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

5.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5) ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

5.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacgéo, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.1 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7. A CONTRATADA deveréa apresentar a fatura apds o fechamento da medi¢ao por parte do gestor do
contrato, conforme comunicado previsto no item 5.3.

8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1. A documentagéo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de declaragéo
da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em se
tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
c) Numero do contrato.

10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servigos no més de referéncia.
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11. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovacao de
registro dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a CONTRATADA
apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos érgaos e entidades competentes, a fim de comprovar a
quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugédo
do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos
encargos.

14. Os documentos referidos nos itens 6 a 11 deverao compor o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

15. A CONTRATADA devera enviar o Relatorio Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatorio tal fato.

16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em
vigor.

17. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medi¢do assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

19.1. N&do se admitira boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.
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20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, seré efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul-ES.

21. Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacéo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos
correspondentes.

22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o numero do contrato.

23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuard as retencbes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

24. As Notas Fiscais deverao ter todos 0s seus campos corretamente preenchidos, devendo a empresa
contratada detalhar, no campo de discriminag&o dos servigos, os valores de mao de obra e de material
utilizado, separadamente.

25. Para a liberagéo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

25.1. Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgéos
competentes;

25.2. Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execucdo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

25.4. Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

26. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informacgdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apés a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugao da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servicos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagao financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

27. A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciérias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:
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a) Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragéo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessérias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administragao,
conforme o caso.

28. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencédo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

XXI - ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

1. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
decréscimos que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE.

2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no qual
deverdo ser indicados com precisdo 0s quantitativos ou especificagdes alterados e a variagdo
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei n. 8.666/93.

2.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessérios serdo
circunstanciadamente justificados e autorizados pelo CONTRATANTE, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura da despesa correspondente, adotando os seguintes critérios
para fixagao do prego:

a) Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela CONTRATADA na
proposta, 0s pregos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos admitidos serdo determinados pela aplicagdo da seguinte formula:

PRECO NOVO = (PREGO DA TABELA DO IOPES) X (VALOR CONTRATUAL / VALOR
ORGCAMENTO DA LICITAGAO*™)

* O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orgamento, quando
serdo informadas as distancias.

** Desconto global da licitagéo.
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c) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos a serem seguidos para balizar o acordo entre as partes serdo calculados pelo
CONTRATANTE, conforme item anterior, considerando-se outras tabelas de referéncia adotados pelo
CONTRATANTE ou, na auséncia destas, ampla pesquisa de mercado.

2.2. DECRESCIMO DE SERVICOS: As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderéo exceder os limites estabelecidos no item 6.1.

3. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre
eles, os limites de alteracdo previstos em lei

4. As adequacdes dos projetos e das condigdes de execugao dos servigos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos Conselhos
Profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia do CONTRATANTE.

XXII - DO VALOR CONTRATADO, REAJUSTE E REVISAO

1. No valor contratado estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

2. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcri¢éo,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3. REAJUSTAMENTO: os precos propostos serdo reajustados nos termos da férmula a seguir
indicada, observado o interregno minimo de 01 (um) ano, na forma da legislacdo vigente, considerando
a data-base do contrato.

3.1. A formula para o calculo do reajustamento sera:
R=(1-lo)xV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgao Civil - INCC do més da data-base da data-limite para
apresentacédo da proposta.

11 = E o Indice Nacional da Construgao Civil - INCC referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.
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3.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n. 8.666/93.

3.3. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicagéo das penalidades previstas no contrato.

4. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Sempre que atendidas as condigdes do Contrato,
assinado e publicado, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisao, a
alteragédo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei n.
8.666/93, deverd ocorrer de forma proporcional @ modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo
sera objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por
intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto.

4.1. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericho ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

4.2. Nao sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta
definitiva ou apés a finalizagdo do prazo de execugéo do contrato;

c) Ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributério da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinagao legal;

f)  Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com o0s
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

4.3. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

XXIIl - DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

1. A contratante realizara fiscalizagdo diéria, para acompanhar e verificar a perfeita execugédo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
Ou rejeitar servigos, recusar materiais € mao de obra que nao estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

2. A acdo da fiscalizacéo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada,
e, em absoluto, ndo geraré responsabilidade para a contratante, pela execugdo das obras e servigos,
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como também nao excluird nem reduzird as responsabilidades da contratada pela execu¢do da mesma
obra e servigo.

3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, que devera
atestar a execugao dos servigos, sem o que ndo serao permitidos quaisquer pagamentos.

XXIV - DA SUBCONTRATAGAO

1. Mediante analise técnica, 0o CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por escrito,
fundamentado em parecer técnico da fiscalizagdo, a subcontratagao de parte do objeto desta licitagéo,
nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93.

2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar a sua
convéniéncia e verificar se subcontratada cumpre 0s requisitos necessarios para a execugao do objeto.

3.1. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de subcontratagao informando
quem se pretende subcontratar, com a respectiva documentagéo para fins de comprovagao dos
requisitos de habilitagéo.

4. Em qualquer hipétese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

XXV - DISPOSICOES FINAIS
1 - A participacao do licitante nesta licitagdo implica aceitagdo de todos os termos deste edital.

2 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicaré na imediata desclassificagéo do
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo da Autorizagdo de
Servigo ou instrumento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

3 - A aceitagéo da proposta vencedora, pelo Municipio, obriga o seu proponente a execucao integral do
objeto desta licitagdo, pelo preco e condi¢des oferecidas, ndo cabendo o direito a qualquer
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servigos ndo previstos em sua proposta, quer
seja por erro ou omissao.

4 - A Administracdo podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anula-la
por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por provocagédo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos
interessados. Podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas
ou para sua abertura.
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5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo, ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da
proposta comercial.

6 - O licitante que ndo comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados a
Administragéo, quando solicitado, sera, automaticamente, excluido do presente certame.

7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias Uteis.

8 — As normas que disciplinam esta Concorréncia Publica serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratag&o.

9 - Os esclarecimentos relacionados a esta licitagéo, serdo divulgados mediante publicagdo de notas
na pagina web, no endereco www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, ficando os licitantes
obrigados a acessa-la para obtengéo das informagdes prestadas pelo Presidente da CPL durante todo
o procedimento licitatério.

10 - Os casos néo previstos neste Edital serdo decididos pela CPL, com base na legislagdo em vigor.

11 - Fica eleito o Foro da Comarca de RIO NOVO DO SUL-ES para nele serem dirimidas quaisquer
davidas decorrentes da presente licitagdo, com renuncia de outros ainda que privilegiados.

12 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO | - PROJETO DE ENGENHARIA

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO Ill - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

ANEXO V - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES (MODELO)

ANEXO VI - DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR (MODELO)

ANEXO VIIl - DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL
(MODELO)

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Rio Novo do Sul (ES), 14 de setembro de 2021.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PROCESSO N° 002125/2021

Em observancia ao principio da economicidade, os documentos referentes ao ANEXO |, constantes as
fls. 281-303 (PROJETO DE ENGENHARIA), ndo serdo aqui reproduzidos.

Os documentos referentes ao ANEXO | (Projeto de Engenharia), encontram-se disponiveis no
enderego eletrénico http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, na aba referente a
Tomada de Pregos n° 003/2021.

Rio Novo do Sul (ES), 14 de setembro de 2021.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021
ANEXO Il
PROJETO BASICO

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obra de Reconstrugao de Muros de
Contengao em Gabiao, Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

1. DA JUSTIFICATIVA

1.1. Devido as fortes chuvas ocorridas no ano de 2018, na cidade de Rio Novo do Sul - ES, sucedeu o
transbordamento do rio de corta a cidade, gerando alagamentos e a destruigdo de trechos dos muros
que margeiam o rio. A obra de reconstru¢do desses muros de contencao tem por finalidade estabilizar
as encostas onde os mesmos foram danificados e favorecer o escoamento das aguas do rio, evitando o
seu transbordamento em épocas de fortes chuvas na cidade/regido, que poderdo ocasionar novas
enchentes e inundagdes com alto poder destrutivo.

2. DA FUNDAMENTAGCAO
2.1. Contratacdo de servigos nos termos da Lei Federal 8.666/93, que institui normas para licitagdes e
contratos da Administragdo Publica.

3. DO OBJETIVO

3.1. O presente projeto basico tem por objetivo definir diretrizes e condigdes, bem como estabelecer os
requisitos técnicos e administrativos para contratagdo de empresa de engenharia especializada na
Execucgéo de obras de Reconstrugao de Muros de Contengao em Gabiao, Municipio de Rio Novo
do Sul/ES, de forma a eliminar o risco de alagamentos que poderdo ser causados em periodos de
chuvas intensas e prolongadas, estabilizar as encostas, beneficiando a populagao desta cidade.

4. DO OBJETO

4.1. O presente Projeto Basico tem como objeto a Reconstrugdao de Muros de Contengdo em
Gabiao, as margens do Rio Pau D’alho, na sede do Municipio de Rio Novo do Sul/ES, de acordo
com as especificagdes, quantidades e exigéncias contidas neste Projeto Basico e seus anexos.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO E DAS ESPECIFICAGOES
5.1. Conforme projeto de Reconstru¢gao de Muros de Contengdao em Gabido, Municipio de Rio
Novo do Sul/ES, (anexo).

6. DO PRAZO DE EXECUGAO
6.1. O prazo seréa de 08 (oito) meses ap6s emissédo da Autorizagdo de Servigo.

7.DO LOCAL
7.1. Centro, Rio Novo do Sul (ES).

8 - VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1 - As licitantes recomenda-se visitar os locais onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas, com a presenga de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu Representante Legal ou Responsavel Técnico, para ter pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza das obras/servigos a serem executadas, avaliando as demandas
futuras de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo,
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e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias a
elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.

8.1.1 - A licitante podera visitar o local da obra, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio de
Rio Novo do Sul, até o TERCEIRO DIA UTIL ANTERIOR A DATA FIXADA PARA O RECEBIMENTO
DOS ENVELOPES “Documentagao de Habilitagdo” e “Proposta de Pre¢o”, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria_Municipal de Financas e Planejamento, Setor de
Engenharia, pelo telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

8.1.2 - As visitas técnicas serdo realizadas individualmente, sendo vedado que dois ou mais licitantes
vistoriem o local das obras simultaneamente.

8.2 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A n&o verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos.

8.3 - Como comprovagéo de visita ao local das obras e servigos a licitante devera apresentar, entre
seus “Documentos de Habilitagdo”, Declaragdo de Visita/Atestado de Visita Técnica (expedido pelo
Municipio de Rio Novo do Sul), ou no caso de nédo se fazer a visita, apresentar a declara¢éo de
conhecimento das peculiaridades da obra/ou servigo objeto desta licitagdo (ANEXO V: Modelo -
Declaragao de Conhecimento dos Locais e Condigoes), sob pena de inabilitagao.

8.4 - Os custos de visita aos locais das obras e servigos correrdo por conta, exclusiva, da licitante.

8.5 - Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde seréo executadas as obras/servigos, as licitantes
deverao contatar com o Setor de Engenharia do Municipio através do telefone

8.6 - A visita ao local onde sera executada a obra e execugao dos servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas e devera ser realizada em horario comercial.

9. DA QUALIFICAGAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Comprovagéo de registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA da regiao da sede da empresa.

b) CREA/Pessoa Fisica: Comprovacgao de registro ou inscricdo do responsavel técnico indicado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA da regido da sede da empresa.

5.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente
reconhecidos pelo CREA, de nivel superior, € que sejam detentores de Certiddes de Acervo Técnico
por execucao de servigos/obras de caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional do licitantes
sao, ALTERNATIVAMENTE:
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ITEM DE RELEVANCIA
Execucéo de Muro de Gabido, enchimento com pedra de méo tipo rach&o, de gravidade.
Execucéo de Gabido manta/colch&o, inclusive aquisigdo/assentamento de pedra de méo

c) O responséavel técnico indicado podera ocupar a posi¢do de diretor, socio ou integrar o quadro
permanente do licitante na condi¢cdo de empregado ou de prestador de servicos, devendo ser
comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagéo dos documentos de habilitagao
e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de
servigos, ficha de registro de empregado, contrato social ou declaragéo conforme o caso.

d) O contrato de prestacao de servigos ou declaragdo que se refira a obriga¢do futura do profissional
em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execucao integral da
obra/servigo objeto desta licitagéo.

e) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional
devera acompanhar a execiugdo dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo. Para essa substitui¢éo, a
qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto
Basico.

f) Nao serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico parciais, referentes a obras e/ou servigos em
andamento. Também n&o serdo aceitas Certiddes de Acervo Técnico de Projeto, Fiscalizagao,
Superviséo, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2 - QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONALS:

a) Comprovacao de que a licitante executou/prestou, sem restri¢do, servicos semelhantes ao objeto da
presente licitacdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, considerando-se as parcelas de maior
relevancia e quantitativos minimos a seguir definidos. A comprovagdo podera ser feita,
alternativamente, por meio da apresentacao de:

a.1) No minimo, 01 (um) Atestado;
a.2) No minimo, 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

b) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que possuam
habilitagdo no correspondente conselho profissional.

c) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época
da execugao da obra/servico vinculado a licitante.

5 OBS: A exigéncia relativa & capacidade técnica-operacional deste certame esté alicercada e pacificada em diversos acérdaos do TCU e
TCE-ES tais como:

Acordao n® 128/2012 - 22 Camara;

Acordao n° 655/2016 Plenario;

Acordao n° 205/2017;

Acordao n°® 10362/2017 - 22 Camara;

TCE-ES Parecer/Consulta TC-020/2017 - Plenario. Processo TC: 7713/2013 classificacbes: Consulta Prefeitura Municipal de Vitéria.
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d) Poderéo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que o
atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade
técnico-operacional.

e) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-operacional da licitante
sdo, ALTERNATIVAMENTE:

ITEM DE RELEVANCIA QUANTIDADE MINIMA
Execuc&o de Muro de Gabido, enchimento com pedra de méo tipo rach&o, de gravidade. 450,00 m3
Execucéo de Gabido manta/colch&o, inclusive aquisigio/assentamento de pedra de méo 190,00 m2

10 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado do documento de elei¢do de seus administradores;

c) Inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no pais;

e) Cdpia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do municipio de Rio Novo do Sul;

11- DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/11.

12. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.1 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a contratagéo.

13. REGULARIDADE SOCIAL:

13.1 - Declaragéo de atendimento do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal, atestando que néo possui
em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

14. GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com validade durante a execugéo deste e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia
contratual.
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14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagéo de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

14.2.1. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2%
(dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

14.3. A garantia devera ter seu valor atualizado nas mesmas condigdes do contrato e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgéo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica, com correcdo monetaria.

14.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

14.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos € documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

a) Copia do estatuto social do banco;

b) Copia da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

c) Copia do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do banco;

d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

14.7. No caso da opc¢do pelo Seguro Garantia, devera ser entregue a respectiva apolice, emitida por
seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, € em nome do Municipio de
Rio Novo do Sul, cobrindo todas obrigagdes estipuladas presente contrato, especialmente aquelas
mencionadas no item 11.3.
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14.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
21e22.

14.9. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugéo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo néo
comunique a ocorréncia de sinistros.

14.10. Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela empresa
lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a
sua participagdo no consdrcio.

14.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.12. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

14.13. Os servigos executados pela CONTRATADA deveréo ter 05 (cinco) anos de garantia, contados
a partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagdo de propor a agéo
contra a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

15. DA PLANILHA DE PREGCO

15.1. O prego global dos servicos ¢ R$ 1.285.980,75 (hum milhdo, duzentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha orgamentéria contida no
Projeto Executivo.

16. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

16.1. Os recursos or¢camentarios necessarios ao pagamento das despesas inerentes aos servigos
objeto deste Projeto Basico correrdo a conta da dotagéo 09.04.06.182.0007.2052, natureza de despesa
44905100000, fonte de recursos 29900000004.

17. DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

17.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com
a indicacdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagéo de
medic¢do desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

17.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.
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17.3. O RMAA devera conter:

a) Indicacéo de més e ano de referéncia;

b) Gréfico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

c) Boletim de Medi¢do contendo principais atividades previstas para 0 més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o caminho
critico;

f) Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagéo com a
empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo menos,
aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo necessarios
para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informacdes julgadas pertinentes
pela fiscalizacao.

17.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medigéo, realizando a inspegéo
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

17.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

17.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonéancia com os indicadores previstos, fazendo os
registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

17.5.1.1. A aceitabilidade da obra estéd condicionada a correta execugao do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinagfes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

17.5.2. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o caput (5) ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

17.5.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacao, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.
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17.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.6.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

17.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentacdes apresentadas;

17.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

17.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigao por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item 5.3.

17.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

17.8.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaragédo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

17.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato.

17.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servigos no més de referéncia.

17.11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato;

d) Namero efetivo de empregados.

17.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagao de
registro dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.
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17.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, deverd a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos a execugéo do objeto contratual bem como declaragéo, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

17.14. Os documentos referidos nos itens 6 a 11 deverdo compor o Relatério Mensal de Andamento
das Atividades.

17.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo
quando ndo atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso,
consignar no relatério tal fato.

17.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes legais em
vigor.

17.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

17.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo @ CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medicdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

17.19.1. Nao se admitird boletim de medicdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro
previsto no edital.

17.20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul-ES.

17.21. Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentagdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizacdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos
correspondentes.

17.22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o0 numero do contrato.
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17.23. Por ocasidao dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

17.24. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagao dos servigos, os valores de méo de obra e de
material utilizado, separadamente.

17.25. Para a liberagé@o do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

17.25.1. Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgaos
competentes;

17.25.2. Céopia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

17.25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execugdo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

17.25.4. Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

17.26. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apés a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugao da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servicos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagao financeira decorrente
da execucao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

17.27. A falta de comprovagao de regularidade quanto as obrigagGes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sang0es administrativas previstas neste contrato;

b) Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupcdo da execucao do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessérias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administragao,
conforme o caso.

17.28. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.
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18. DOS ADITIVOS
18.1 - Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsao legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

19. 4.4. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

19.1. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d’, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de meméria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

19.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagéo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

19.3. N&o sera concedida a revisao quando:

g) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

h) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta
definitiva ou apés a finalizagéo do prazo de execugéo do contrato;

i) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a
parte interessada;

j) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragcdo de seus prdprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

k) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinagao legal;

[)  Divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

19.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

20. DO REAJUSTAMENTO

20.1 - Os pregos propostos serdo reajustados nos termos da férmula a seguir indicada, observado o
interregno minimo de 01 (um) ano, na forma da legislagdo vigente, considerando a data-base do
contrato.:

v" Aférmula para o calculo do reajustamento sera

R=(1-lo)xV
lo

em que:
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R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgao Civil - INCC do més da data-base da data-limite para
apresentagéo da proposta.

11 = E o indice Nacional da Construgéo Civil - INCC referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

20.2 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, § 8°, da
Lei Federal n° 8.666/93.

20.3 — Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderéo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipotese,
resultar na aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

21. DA FISCALIZAGAO

21.1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execu¢do dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais € méao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

21.2. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugdo das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzird as responsabilidades da contratada pela execugao
da mesma obra e servico.

21.3. A execucgdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, que devera
atestar a execugéo dos servigos, sem o0 que ndo serao permitidos quaisquer pagamentos.

22. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
22.1. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentacédo da nota fiscal, conforme disposto na Lei 8.666/93;

22.2. Fornecer em tempo habil todos os elementos bésicos e dados complementares a execugao do
contrato;

22.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
funcédo da prestacdo dos servicos;

22.4. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro
das normas e condi¢des contratuais;
22.5. Receber a obra:

22.5.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado
de que a obra foi encerrada;
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22.5.2. Definitivamente, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que
comprove a adequagé@o do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado obrigado a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

22.6. Promover a fiscalizagdo dos servigos na forma do disposto na Lei 8.666/93, designando servidor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato e execugao da obra;

22.7. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais.

23.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
23.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgao,
especificagdes e condigcdes impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados;

23.2. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestacdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE co-responsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

23.3. Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o servico contratado, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE;

23.4. Apresentar nota (s) fiscal (s) do servigo, para efeito de pagamento, apds a sua realizacéo,
devidamente aceita pela CONTRATANTE;

23.5. Manter, durante toda a execugao do objeto, as condigdes exigidas no Contrato, bem como as de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao;

23.6. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre 0s servigos;

23.7. Assumir total responsabilidade pela execucdo dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacéo e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao;

23.8. Desenvolver os servigos objeto do CONTRATO em regime de entendimento com a Fiscalizagao,
dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato;

23.9. Obedecer ao disposto na documentacédo contratual, permanecendo responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequagéo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos, utilizados na garantia da
execucdo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas Técnicas em vigor (em especial as
Normas de Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18 e NR 06), pertinentes aos servigos
relacionados;

23.10. Refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da fiscalizagdo, ndo estejam de acordo com
0 contratado;
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23.11. Permitir e facilitar a Fiscalizagao, inspe¢éo devida dos locais de servigos;

23.12. Comunicar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam impedir ou atrasar a
concluséo dos servigos;

23.13. Providenciar, as suas expensas, a legalizacdo dos servicos junto aos érgéos competentes
(CREA, INSS e outros), por sua conta e responsabilidade;

23.14. Entregar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, as Anotagbes de Responsabilidade
Técnica (ART) da execugéo da obra, de todos os profissionais envolvidos;

23.15. Contratar mao-de-obra idonea, que tenha comportamento compativel com o ambiente de
trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se admitirda a presenga de funcionarios em
inequivoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma Unica vez;

23.16. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido pela propria licitante;

23.17. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

23.18. Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licengas, alvaras e
demais exigéncias relativas as aprovagdes dos projetos e execuc¢ao da obra junto aos 6rgaos publicos,
assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentagdo de pessoal, confeccdo e afixagdo de placa de obra dos responsaveis técnicos, ligagcoes
definitivas de agua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protecbes, e demais dispositivos
necessarios a execugao dos servigos;

23.19. Nao substituir o(s) Responsavel(eis) Técnico(s), salvo nos casos de forca maior € mediante
prévia concordancia do Contratante, apresentando para tal fim, o acervo técnico, que devera ser igual
ou superior ao (s) anterior (es);

23.20. Manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado, conforme o Cddigo de
Transito Brasileiro, seus anexos e resolugdes, visando a seguranga de veiculos e pedestres em
transito, bem como, a limpeza do local onde estiver efetuando os servigos, com a devida remogao de
entulhos e materiais remanescentes.

23.21. ACONTRATADA deveréa observar a fazer cumprir:

a) a legislagdo ambiental vigente;
b) as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e
Emprego, e demais legislacdes pertinentes

23.21.1. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢des da Ultima edi¢do ou revisao
dos padrdes e normas relevantes em vigor.
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23.21.2. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentacéo relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em
outro sera considerado especificado e valido.

23.22. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execugéo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria;

23.22.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos
trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protecéo individual).

23.23. Fornecer ao CONTRATANTE a relagdo nominal de empregados encarregados de executar a
obra/servigo contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratagdo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informacdes, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

23.24. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

23.25. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

23.25.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai, tributaria e administrativa decorrentes da
execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

23.25.2. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato.

23.26. Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protecéo legais
nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protegdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
0S Servigos;

23.27. Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas durante a execugao
do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omiss&o;

23.28. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢ces de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo,inclusive, o recolhimento do ISSQN no Municipio de Rio Novo do Sul, local da
prestagao do servigo, durante toda a execugédo do contrato, observando a legislagao tributaria vigente;
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23.29. Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execugéo dos servigos dentro do prazo previsto;

23.30. Afastar, dentro de 24(vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operéario
ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for, de forma
motivada, julgada inconveniente pelo CONTRATANTE;

23.31. Executar as obras e servigos empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente aos projetos, normas e especificagdes técnicas pertinentes;

23.31.1. Providenciar, dentro da programagao prevista, a colocagdo, em tempo habil, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento das obras e/ou servigos, devendo tais
equipamento ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condigdo de funcionamento ,com todos
os sistemas e dispositivos de prote¢do previstos na legislagdo em vigor;

23.32. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecgao feita pelo CONTRATANTE;

23.33. Manter, durante a execugé@o das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a protecao e
conservagao dos servigcos executados até sua entrega ao CONTRATANTE;

23.34. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sang¢des cabiveis que vierem a ser aplicadas;

23.35. Desmanchar, demolir e refazer, sem énus para 0 CONTRATANTE, os servigos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugéo imprépria do servigo a
vista das especificacdes respectivas;

23.36. Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizagdo das instalagdes provisoérias dos
canteiros, limpeza e remog&o de todo material indesejavel;

37. Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacgéo para realizar os servigcos
de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, tal reforco se mostrar necessario para
recuperacao do tempo perdido;

23.38. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspegao ao local das obras e/ou servicos em qualquer
dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos
contratados;

23.39. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgéos de
Controle Interno e Externo;

23.40. Fazer a Anotagao de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no
CREA-ES, conforme as Resolugdes n. 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A
comprovagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao
CONTRATANTE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;
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23.40.1. A emissdo da Ordem de Servico fica condicionada a existéncia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do
Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Profissional
Responsavel).

23.41. Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

23.42. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugdo da obra/servigo
contratado.

23.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

23.44. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal, com
0 devido cumprimento das condicionantes ambientais.

23.44.1. A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranga.

23.44.2. A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservagao
da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e normas vigentes.

23.44.3. A CONTRATADA se responsabilizara, sem énus para o CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagao de todas as estruturas de apoio que venha a instaladar para a execucao dos servigos,
bem como pela recuperagao/reabilitagdo das areas utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos
(coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

23.44.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos e obrigagcdes ambientais
da obra e/ou servico, sem custos adicionais para o Contratante, respondendo pela execugéo das obras
e dos servicos provisorios € permanentes de prote¢cao ambiental;

23.44.5. A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem énus para 0
CONTRATANTE, todas as licencas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias, na forma da
legislagao aplicavel, para a operacionaliza¢do dos servigos e atividades que ira desenvolver, e para as
areas de apoio que ira utilizar para execugéo do objeto contratado.

23.45. Comunicar imediatamente a administragdo Contratante qualquer alteragéo de sua condi¢do no
processo de Recuperagéo judicial ou extrajudicial.

23.46. Acompanhar o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, realizando-se reunides com a
contratante, para estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual.
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23.46.1. A contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e méao de obra, observando o CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

23.46.2. A contratada devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos no
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a contratada as penalidades contratuais os seus
descumprimentos.

23.47. Apresentar, ao final da execugdo contratual, como condicdo para o pagamento da ultima
medicdo, os projetos por ela desenvolvidos e adequados, em midia, com assinatura digital, como
também os projetos efetivamente utilizados na obra, incluindo originais e alteragbes (ainda que
realizada por terceiros), devendo todos atenderem a chancela “AS BUILT".

23.48. E vedado 8 CONTRATADA:
23.48.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

23.48.2. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

23.49. O CONTRATADO devera executar todo o servigo conforme descricdo na planilha, bem como,
fornecer todo o material, mao de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da
obra executada.

23.50. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes da execugdo da obra, isentando este ultimo de todas as reclamacdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas ou ajustadas na execugao da obra.

23.50.1. A eventual aceitagdo da obra por parte do CONTRATANTE n&o eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificagdo serdo por conta
exclusiva do CONTRATADO.

23.50.2. O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugao das obras.

24. DA SUBCONTRATAGAO:

24.1. Mediante analise técnica, 0 CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por
escrito, fundamentado em parecer técnico da fiscalizagdo, a subcontratagao de parte do objeto desta
licitagdo, nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93.

24.2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo.

24.3. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar a sua
convéniéncia e verificar se subcontratada cumpre 0s requisitos necessarios para a execugao do objeto.
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24.3.1. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de subcontratagio
informando quem se pretende subcontratar, com a respectiva documentagéo para fins de comprovagao
dos requisitos de habilitagéo.

24.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA
25.1. O recebimento da obra sera realizado:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°
8666/93.

26. DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS
26.1. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 5 (cinco) anos de garantia, a contar da
data do recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

27 - DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

27.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da
Lein. 8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.

27.3. No caso de rescisdo por razbes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

27.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

27.5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

28 - DAS PENALIDADES.
28.1. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagao de multa
de mora, nas seguintes condigdes:

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S

BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)
Governo do Estado do Espirito Santo

Yoy o2

28.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-
se parcialmente executado;

28.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugao do
contrato;

28.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

28.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado;

b) Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado néo executado pelo particular;

c) Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n. 8.666/93;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base na alinea “c’.

§ 1° As sancbes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo s&o cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangbes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade competente
submetera sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancgoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagéo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangdes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

28.3. As sangOes administrativas somente ser@o aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagéo de qualquer sangé@o administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o licitante
contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

b) A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater dissuasério da penalidade, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade;
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c) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivagdo para
aplicagéo da penalidade, a san¢ao que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razbes de
defesa;

d) O prazo para apresentagédo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao,
exceto na hipotese de declaracao de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos,
devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei n. 8.666/1993;

e) O licitante contratado comunicard ao 6rgao promotor do certame as mudancas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificages enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

f) Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentagao, o 6rgdo promotor
do certame proferird decisdo fundamentada e adotaréd as medidas legais cabiveis, resguardado o
direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;

g) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a anélise da Procuradoria
do Municipio de Rio Novo do sul.

28.4. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

28.5. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderédo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

28.6. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive judicialmente, da diferenca.

28.7. Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugdo do contrato, nos termos da Lein. 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragéo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

Rio Novo do Sul/ES, 15 de Abril de 2021.

ARIDELSON GIOVANELLI
Responsavel pela Elaboragao do Projeto Basico

PAULO CEZAR DO AMARAL CONTAEFER
Secretario Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos

APROVAGAO

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO il

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa constitui como
representante o Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade n°
e inscrito(@) no CPF sob o n° , para participar da licitagdo acima

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os
atos inerentes ao certame.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.:
1) No momento do credenciamento deverd ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representagao da empresa.
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
A

NOME DO ORGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S%, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da
execucdo da obra a ser realizada neste Municipio de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de
materiais e mdo de obra, pelo preco total de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as
despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, méo de obra, todos 0s encargos trabalhistas e previdenciérios, fretes, impostos e taxas
de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo dos servicos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ____ (numero de dias por extenso) dias, nos
termos do Edital da TP n°® 003/2021 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de
sua abertura.

Declaramos que no prego total estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizagao do objeto, cobrindo todos os custos de méo de obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e
seguranga dos trabalhos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no edital
e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigagdes especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagéo e executar 0s servigos no prazo e condigoes estabelecidas
neste ato convocatdrio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PRECOS Ne 003/2021

ANEXOV
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES (MODELO)

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢des em que devera ser executada a
obra de , conforme estipulado no edital de TOMADA DE PRECOS N°
003/2021, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao
futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposi¢do (reequilibrio, revisdo ou
repactuacéo) de pregos quanto ao aqui declarado.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO VI

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador(a) do documento de
identidade n° , inscrito(a) no CPF sob o n° , declara sob as penas

da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que ndo estd sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° do referido artigo.

(Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restricao fiscal no(s) documento(s) de habilitagcdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 para a regularizagéo, estando ciente que, do
contrario, havera decadéncia do direito a contratagao, como também sujeicdo as sangdes previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa
: inscrita no CNPJ sob 0 n°
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no
processo licitatdrio em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo @ sua participagdo na licitagao
citada, que néo foi declarada inidonea e ndo esta impedida de contratar com o Poder Publico de
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administragéo, e que se compromete a comunicar
ocorréncia de fatos supervenientes.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO VIiI

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que ndo empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 003/2021

ANEXO IX
MINUTA CONTRATUAL

ID CidadES: 2021.060E0700001.01.0007

CONTRATO N. =---/20----
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pessoa juridica de direito publico, com sede & Rua Fernando de
Abreu, n. 18, Centro, Rio Novo do Sul - ES, inscrito no CNPJ sob o n. 27.165.711/0001-72, neste ato
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, SR. JOCENEI MARCONCINI CASTELARI, brasileiro,
casado, operador de maquinas, inscrito no CPF sob o n. 083.656.427-86, portador da Carteira de
Identidade n. 1.596.486 SPTC/ES, residente na localidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul, ES,
CEP.: 29.290-000, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.
com sede a , n. __, CEP ,
representada  neste ato  pelo(a)  Sr.(a),
, : : inscrito no CPF sob o n.

portador do RG n. , residente e domiciliado a Rua
, N, , Bairro : : , doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos do procedimento licitatério - TOMADA
DE PREGOS n. ---/20--, Tipo MENOR PRECO GLOBAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO n.
0002125/2021, tudo de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alteragdes, que se regera mediante as
clausulas e condigdes que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUGAO

11. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRA DE
RECONSTRUGCAO DE MUROS DE CONTENGAO EM GABIAO, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
(ES).

1.2. Os servigos de engenharia objeto do presente contrato consistem em:

1.2.1. Nas condi¢Oes, quantidades, exigéncias e demais especificacdes discriminadas no projeto basico
e nos anexos do edital que deu origem a presente contratacao.

1.2.2. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a responsabilidade
pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul durante
todas as fases e etapas da execugo.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAO
DA OBRA
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2.1. Prazo de vigéncia do contrato: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 270 (duzentos e
setenta) dias, a contar do dia subsequente a sua publicagdo, nos termos do paragrafo Unico do art. 61
da Lei n. 8.666/93.

2.1.1. Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, §
1°, da Lei n. 8.666/93, com a formalizagao das devidas justificativas.

2.2. Prazo de execugao da obra: O prazo de execugdo da obra sera de 240 (duzentos e quarenta)
dias, a contar do dia subsequente a data da emissdo da Ordem de Servigo, que sera emitida no dia
subsequente a publicagéo do extrato contrato no érgao oficial municipal.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugéo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, por meio do Orgao Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informacoes.

2.3.1. As Ordens de Paralisagao n&o suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestacéo da PGM.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

3.1. Fica estabelecida a forma de execugéo indireta, sob regime de empreitada por preco global, nos
termos do artigo 10, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666/93.

3.2. Para execucéo das obras e servigos, a contratada devera ter, em seu quadro permanente, engenheiro
civil residente e mestre encarregado geral, bem como os demais profissionais de engenharia necessarios
ao desenvolvimento dos servigos contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR GLOBAL, REAJUSTE E REVISAO

41. VALOR GLOBAL - O valor total da contratagdo ¢ de R$ ..o
(e ).

4.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.
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4.2. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servicos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcrigao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.3. REAJUSTAMENTO: os precos propostos serdo reajustados nos termos da férmula a seguir
indicada, observado o interregno minimo de 01 (um) ano, na forma da legislagao vigente, considerando
a data-base do contrato.

4.3.1. Aformula para o calculo do reajustamento sera:
R=(1-lo)xV
lo
em que:
R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgéo Civil — INCC do més da data-base da data-limite para
apresentacdo da proposta.

11 = E o Indice Nacional da Construgéo Civil — INCC referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

43.2. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n. 8.666/93.

4.3.3. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta
hipétese, resultar na aplicacéo das penalidades previstas no contrato.

44. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato,
assinado e publicado, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de reviséo, a
alteragé@o do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei n.
8.666/93, deverd ocorrer de forma proporcional @ modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada. A reviséo
sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por
intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto.

44.1. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
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formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.4.2. Nao sera concedida a revisdo quando:
a)  Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo
da proposta definitiva ou apés a finalizagéo do prazo de execugéo do contrato;

c)  Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora¢do dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragédo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e)  Houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinagao legal;

f) Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas
vigentes.

44.3. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de anélise dos érgéos de
controle, nos termos da legislagéo correspondente.

CLAUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagao da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisério e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

5.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.

5.3. O RMAA devera conter:

a) Indicagdo de més e ano de referéncia;
b) Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;
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C) Boletim de Medig¢ao contendo principais atividades previstas para o0 més, contendo, no
minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente
realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
0 caminho critico;

f) Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcéo e a sua
relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos
Servigos;

ag) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que
serao necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitérios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

) Relatério fotografico demonstrando os itens executados e outras informacdes julgadas
pertinentes pela fiscalizacéo.

5.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagao, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatorio Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicdo, realizando a inspegéao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, fazendo os
registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execugao do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da qualidade,
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contendo os resultados dos ensaios e determinagbes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

552 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5.5) ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

5.5.3 O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacgéo, pela fiscalizagdo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

5.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.6.1 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando &8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

5.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacgoes apresentadas;

5.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

5.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigéo por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item 5.5.3.

5.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a
apresentacado dos citados documentos, devidamente autenticados.

5.8.1. A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragédo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

5.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) NUmero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato.
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5.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos empregados envolvidos
na execugao dos servigos no més de referéncia.

5.11. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato;

d) NUmero efetivo de empregados.

5.12. O CONTRATANTE poderé solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagéo de
registro dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

5.13. Para efeito do recebimento da Ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, deverd a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos a execucao do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

5.14. Os documentos referidos nos itens 5.6 a 5.11 deverao compor o Relatério Mensal de Andamento
das Atividades.

5.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatorio tal fato.

5.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugé@o do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes legais em
vigor.

5.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

5.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagéo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< ‘/o

?’6 é‘ Governo do Estado do Espirito Santo
Yoy O

5.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medicdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

5.19.1. Nao se admitira boletim de medigcdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

5.20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul-ES.

5.21. Os pagamentos das obras e servigcos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacéo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugado dos servigos
correspondentes.

5.22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o numero do contrato.

5.23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuard as retengbes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

5.24. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagéo dos servigos, os valores de mao de obra e de
material utilizado, separadamente.

5.25. Para a liberagdo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

5.25.1. Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgaos
competentes;

5.25.2. Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

5.25.3. Via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT da execugdo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.
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5.25.4. Instalacdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
orgdos competentes.

5.26. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, sera devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apés a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugao da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servicos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagao financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

5.27. A falta de comprovagédo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicara CONTRATADA as sang¢des administrativas previstas neste contrato;

b) Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagbes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagéo subsidiaria
por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensacao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da
Administracéo, conforme o caso.

5.28. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengao de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA SEXTA: ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
decréscimos que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

6.1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE.
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6. 2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagdes alterados e a variagéo
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigbes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei n. 8.666/93.

6.2.1 - ACRESCIMO DE SERVIGOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios serdo
circunstanciadamente justificados e autorizados pelo CONTRATANTE, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura da despesa correspondente, adotando os seguintes critérios
para fixagdo do prego:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, 0s pregos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados nao constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos admitidos serdo determinados pela aplicagao da seguinte formula:

PREGO NOVO = (PREGO DA TABELA DO IOPES) X (VALOR CONTRATUAL /
VALOR ORGAMENTO DA LICITAGAO™)

* O valor correspondente ao transporte serd calculado por ocasido do orgamento,
quando serao informadas as distancias.

** Desconto global da licitagao.

c) Quando os servigos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os precos
maximos a serem seguidos para balizar o acordo entre as partes serdo calculados pelo
CONTRATANTE, conforme item anterior, considerando-se outras tabelas de referéncia
adotados pelo CONTRATANTE ou, na auséncia destas, ampla pesquisa de mercado.

6.2.2. DECRESCIMO DE SERVICOS: As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderéo exceder os limites estabelecidos no item 6.1.

6.3. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre
eles, os limites de alterac@o previstos em lei

6.4. As adequacdes dos projetos e das condi¢des de execucdo dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos Profissionais competentes, e submetidas a aprovacgao prévia do CONTRATANTE.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
7.1. Constituem obrigagcoes do CONTRATANTE:

7.1.1. Efetuar os pagamentos @ CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s a
apresentacdo da nota fiscal, conforme disposto na Lei n. 8.666/93;

7.1.2. Fornecer em tempo habil todos os elementos basicos e dados complementares a execugéo do
contrato;

7.1.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
funcéo da prestacao dos servigos;

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro
das normas e condi¢des contratuais;

7.15 Receber a obra:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado de que a obra foi encerrada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéo, ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, ficando o contratado
obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou de materiais empregados.

7.1.6. Promover a fiscalizagdo dos servigos na forma do disposto na Lei n. 8.666/93, designando
servidor responséavel pela fiscalizagao do contrato e execugéo da obra;

7.1.7.  Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais.
7.2. Constituem obrigagoes e responsabilidades da CONTRATADA:

7.2.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condigdes previstas no Projeto Basico, observando os prazos fixados;

7.2.2. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestacdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE co-responsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



N1C7S
DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

N}

< ‘/o

?’6 é‘ Governo do Estado do Espirito Santo
Yoy O

7.2.3. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 servigo contratado, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE;

7.2.4. Apresentar nota (s) fiscal (s) do servigo, para efeito de pagamento, ap6s a sua realizagao,
devidamente aceita pela CONTRATANTE;

7.2.5. Manter, durante toda a execugéo do objeto, as condicdes exigidas no Contrato, bem como as de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

7.2.6. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, explicagdes pormenorizadas sobre 0s
Servigos;

7.2.7. Assumir total responsabilidade pela execugao dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando o CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamacgao e de qualquer dnus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao;

7.2.8. Desenvolver os servigos objeto do CONTRATO em regime de entendimento com a Fiscalizagao,
dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato;

7.2.9. Obedecer ao disposto na documentacdo contratual, permanecendo responsavel pela seguranca,
eficiéncia e adequagéo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos, utilizados na garantia da
execucdo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas Técnicas em vigor (em especial as
Normas de Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18 e NR 06), pertinentes aos servicos
relacionados;

7.2.10. Refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da fiscalizagdo, ndo estejam de acordo com
o contratado;

7.2.11. Permitir e facilitar a Fiscalizagéo, inspegéo devida dos locais de servigos;

7.2.12. Comunicar a Fiscalizagao, por escrito, as ocorréncias que possam impedir ou atrasar a
concluséo dos servigos;

7.2.13. Providenciar, as suas expensas, a legalizacdo dos servigos junto aos érgdos competentes
(CREA, INSS e outros), por sua conta e responsabilidade;

7.2.14. Entregar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servigos, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) da execugéo da obra, de todos os profissionais envolvidos;

7.2.15. Contratar mao-de-obra idénea, que tenha comportamento compativel com o ambiente de
trabalho, mantendo bons habitos de conduta. Ndo se admitird a presenga de funcionérios em
inequivoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por uma Unica vez;
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7.2.16. Contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada ao objetivo
pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido pela propria licitante;

7.2.17. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

7.2.18. Assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licencas, alvaras e
demais exigéncias relativas as aprovagdes dos projetos e execugao da obra junto aos 6rgaos publicos,
assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadias e
alimentagdo de pessoal, confeccdo e afixagdo de placa de obra dos responsaveis técnicos, ligacoes
definitivas de agua, esgoto e eletricidade, andaimes, tapumes e protegdes, e demais dispositivos
Necessarios a execugao dos servigos;

7.2.19. Nao substituir o(s) Responséavel(eis) Técnico(s), salvo nos casos de for¢ca maior e mediante
prévia concordancia do Contratante, apresentando para tal fim, o acervo técnico, que devera ser igual
Oou superior ao (s) anterior (es);

7.2.20. Manter o local de execugdo da obra permanentemente sinalizado, conforme o Cddigo de
Transito Brasileiro, seus anexos e resolugdes, visando a seguranga de veiculos e pedestres em
transito, bem como, a limpeza do local onde estiver efetuando os servigcos, com a devida remogéo de
entulhos e materiais remanescentes.

7.3. A CONTRATADA devera observar a fazer cumprir:
a) alegislagdo ambiental vigente;

b) as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e demais legislacdes pertinentes

7.3.1. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais fornecidos,
e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢coes da ultima edicdo ou revisdo dos
padrdes e normas relevantes em vigor.

7.3.2. Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagao relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em
outro sera considerado especificado e valido.

7.4. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos os niveis de trabalho, para a execugéo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria;

7.4.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente
para 0 desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
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devidamente equipados com EPI (equipamento de protegédo
individual).

7.5.  Fornecer ao CONTRATANTE a relagdo nominal de empregados encarregados de executar a
obra/servigo contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da contratagdo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituico de qualquer empregado.

7.6.  Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

7.7.  Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste contrato, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes nao
cumpridas pelas subcontratadas.

7.7.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciai, tributaria e administrativa decorrentes da
execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

7.7.2. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato.

7.8.  Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e prote¢éo
legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relagao a higiene, seguranga e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protegdo individual a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com
0S Servigos;

7.9.  Reqgistrar as ocorréncias relacionadas com a execugédo do contrato havidas durante a execugédo
do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias’, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omisséo;

7.10. Manter, durante toda execugédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitacdo,inclusive, o recolhimento do ISSQN no Municipio de Rio Novo do Sul, local da
prestacdo do servigo, durante toda a execugéo do contrato, observando a legislacao tributaria vigente;

7.11.  Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro do prazo previsto;
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7.12. Afastar, dentro de 24(vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre,
operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja permanéncia no servigo for,
de forma motivada, julgada inconveniente pelo CONTRATANTE;

7.13. Executar as obras e servicos empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente aos projetos, normas e especificagdes técnicas pertinentes;

7.13.1. Providenciar, dentro da programagdo prevista, a colocagdo, em tempo habil, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento das obras elou servigos, devendo tais
equipamento ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condi¢ao de funcionamento ,com todos
os sistemas e dispositivos de prote¢do previstos na legislagéo em vigor;

7.14. Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for
rejeitado em inspegao feita pelo CONTRATANTE;

7.15.  Manter, durante a execugao das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos, a protecao e
conservagao dos servigos executados até sua entrega a0 CONTRATANTE;

7.16. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sang¢Ges cabiveis que vierem a ser aplicadas;

7.17.  Desmanchar, demolir e refazer, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, os servi¢cos nao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo imprépria do
servigo a vista das especificagoes respectivas;

7.18.  Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizagdo das instalagdes provisorias dos
canteiros, limpeza e remog&o de todo material indesejavel;

7.19. Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao para realizar os
servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, tal reforgo se mostrar necessario
para recuperagao do tempo perdido;

7.20.  Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspecéo ao local das obras e/ou servigos em qualquer
dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com 0s servigos
contratados;

7.21.  Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo;

7.22. Fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento
no CREA-ES, conforme as Resolugbes n. 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A
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comprovagdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao
CONTRATANTE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

7.22.1. A emissdo da Ordem de Servico fica condicionada a existéncia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do
Engenheiro Responsavel Técnico (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Profissional
Responsavel).

7.23.  Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes e desenhos, apenas sendo-lhe facultado
fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;

7.24. Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugdo da obra/servigo
contratado.

7.25. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

7.26.  Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal, com
o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

7.26.1. A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.

7.26.2. A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela preservagao
da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e normas vigentes.

7.26.3. A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, pela completa
desmobilizagao de todas as estruturas de apoio que venha a instaladar para a execucao dos servigos,
bem como pela recuperagao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada gestéo dos residuos
(coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

7.26.4. A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos e obrigagdes ambientais
da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante, respondendo pela execugéo das obras
e dos servigos provisorios e permanentes de protegdo ambiental;

7.26.5. A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras elou servigos, sem 6nus para o
CONTRATANTE, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam necessarias, na forma da
legislacdo aplicavel, para a operacionalizagdo dos servigos e atividades que ira desenvolver, e para as
areas de apoio que ira utilizar para execugao do objeto contratado.
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7.27.  Comunicar imediatamente a administracdo Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢do no
processo de Recuperagéo judicial ou extrajudicial.

7.28. Acompanhar o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, realizando-se reunides com a
contratante, para estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual.

7.28.1. A contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

7.28.2. A contratada devera cumprir 0s prazos de entrega de cada etapa da obra, estabelecidos no
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, sujeitando a contratada &s penalidades contratuais os seus
descumprimentos.

7.29. Apresentar, ao final da execugédo contratual, como condigdo para 0 pagamento da ultima
medicao, os projetos por ela desenvolvidos e adequados, em midia, com assinatura digital, como
também os projetos efetivamente utilizados na obra, incluindo originais e alteragbes (ainda que
realizada por terceiros), devendo todos atenderem a chancela “AS BUILT".

7.30. E vedado 8 CONTRATADA:
7.30.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

7.30.2. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA OITAVA: DA MAO DE OBRA E MATERIAIS

8.1. O CONTRATADO devera executar todo o servico conforme descricdo na planilha, bem como,
fornecer todo o material, mao de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da
obra executada.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

9.1. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo da obra, isentando este Ultimo de todas as reclamagdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas ou ajustadas na execugao da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A eventual aceitagéo da obra por parte do CONTRATANTE n&o eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢cdes ou vicios que eventualmente

venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificagéo
serdo por conta exclusiva do CONTRATADO.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugao
das obras.

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZAGAO E AVALIAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

10.1. A contratante realizara fiscalizagdo diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execu¢éo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
Ou rejeitar servigos, recusar materiais € mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

10.2. A acdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execucao das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzird as responsabilidades da contratada pela execugéo
da mesma obra e servico.

10.3. A execucgdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo profissional
Cargo , Matricula , nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, que devera atestar
a execucgdo dos servigos, sem o0 que ndo serao permitidos quaisquer pagamentos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS
SERVIGOS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com validade durante a execugéo deste e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

11.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE,
contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagéo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianga bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

11.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I e Il doart. 78 da Lei n. 8.666 de 1993

11.3. A garantia devera ter seu valor atualizado nas mesmas condi¢des do contrato e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica, com correcdo monetaria.

11.5. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

a) Copia do estatuto social do banco;

b) Copia da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

c) Cépia do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do banco;
d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

11.7. No caso da opc¢éo pelo Seguro Garantia, devera ser entregue a respectiva apdlice, emitida por
seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, € em nome do Municipio de
Rio Novo do Sul, cobrindo todas obrigagdes estipuladas presente contrato, especialmente aquelas
mencionadas no item 11.3.

11.8. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
reforcada e/ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo, no prazo
de dez dias, contados da assinatura do respectivo termo aditivo, observando-se o disposto nos itens
11.21e11.2.2.

11.9. Sera considerada extinta a garantia:
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a) Com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo néo
comunique a ocorréncia de sinistros.

11.10. Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela empresa
lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a
sua participagdo no consorcio.

11.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.12. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

11.13. Os servigos executados pela CONTRATADA deveré&o ter 05 (cinco) anos de garantia, contados
a partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagdo de propor a agéo
contra a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagéo de multa
de mora, nas seguintes condigoes:

12.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo atendido, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

12.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugéo do
contrato;

12.1.3. A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

12.2. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado
falta leve, assim entendida aquela que nao acarretar prejuizo significativo para o servico
contratado;
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b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado néo executado pelo particular;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragéo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, Ill, da Lei
n. 8.666/93;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federagdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspenséo e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade competente
submetera sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario
Municipal de Administragao, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais san¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das san¢des administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e
nos demais cadastros publicos.

12.3.  As sangdes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentagdo de defesa prévia;

b) A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater dissuasério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade;

c) A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivacédo
para aplicagéo da penalidade, a sang&o que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega
das razdes de defesa;
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d) O prazo para apresentacédo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o,
exceto na hipétese de declaragdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei n.
8.666/1993;

e) O licitante contratado comunicard ao 6rgao promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

f) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, o érgéo
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei
8.666/1993;

g) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do sul.

12.4.  Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administracdo poderao ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

12.5. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

12.6. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenga.

12.7. Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lein. 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragé@o observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupgéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAGAO

13.1. Mediante analise técnica, 0 CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por
escrito, fundamentado em parecer técnico da fiscalizagdo, a subcontratagao de parte do objeto desta
licitacdo, nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93.

13.2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo.

13.3. A subcontratagado depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar a sua
convéniéncia e verificar se subcontratada cumpre os requisitos necessarios para a execugao do objeto.
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13.3.1. A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de subcontratagéo
informando quem se pretende subcontratar, com a respectiva documentagdo para fins de
comprovagao dos requisitos de habilitagéo.

13.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:
14.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
14.1.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagéo das especificagdes, para melhor adequacao técnica aos seus
objetivos.

b) quando necessaria a modificagdo do prazo ou do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, observados os limites legais estabelecidos
nos paragrafos 1° e 2° do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

14.1.2. Por acordo entre as partes:

a) quando necessario a modificacdo do regime de execugao de obras, em face de verificagéo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO

15.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no presente contrato, assegurara a0 CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido,
mediante notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta clausula,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n. 8.666/93.

15.2. O presente contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79
da Lei n. 8.666/93, com aplicagdo da mesma lei, se for o caso.

15.3. No caso de rescisao por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA,
aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

15.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
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15.5. Em qualquer caso de resciséo sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO EM CASO DE RESCISAO

16.1. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo de indenizag&o por perdas e danos
que a rescisdo possa acarretar.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Da Legislagao Aplicavel

17.1. Aplica-se a execug@o deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n. 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da Publicagdo

18.1. O presente Contrato sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial do Municipio, dando-se
cumprimento ao disposto no artigo 61, paragrafo tnico da Lei n. 8.666/93, correndo a despesa por conta
do Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - Da Conclusio da Obra

19.1. Concluida a obra nos termos do ajuste, 0 CONTRATANTE é obrigado a recebé-la. Podera,
porém, rejeita-la, se a0 CONTRATADO se afastou das instrucdes recebidas e dos planos dados, ou
das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - Da Responsabilidade pela Geragéo de Residuos

20.1. A contratada ficara responsavel pela destinagao final de todo residuo produzido na obra em
atendimento a Lei n. 12.305/2010.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Da Dotagao Orgamentéria

21.1. Os recursos orgamentarios para o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo CONTRATANTE
sdo provenientes da dotac&o orcamentaria: XXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao serdo indenizados pelo CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mobilizagéo e
desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagbes e retirada de canteiros e
equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisao contratual.

22.2. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacéo na
licitacdo e a assinatura do presente contrato implica a concordancia da empresa com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao edital.
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22.3. O CONTRATANTE podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacdo ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim de melhorar a
eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em reequilibrio de custos.

22.4. A CONTRATADA é vedado prestar informagdes a terceiros sobre a natureza ou andamento dos
trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa escrita e falada e/ou por outro meio
qualquer de divulgagao publica, salvo quando autorizado por escrito pelo CONTRATANTE.

22.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas
mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia
houvesse ocorrido.

22.6. Fica a contratada ciente de que devera ser dada especial atengdo aos aspectos do meio
ambiente durante a execugdo da obra de que se trata o presente Contrato, a fim de minimizar os
efeitos negativos de impacto ambiental que por ventura sejam causados.

22.7. Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade, devera providenciar,
em nome da empresa, as licengas de exploracdo de lavras, bem como o cumprimento das
condicionantes ambientais, especialmente sua recuperagdo. Semelhantemente, obter de quem de
direito a competente outorga para utilizagéo, ficando responséavel perante a legislagéo vigente.

22.8. Faz parte integrante do presente contrato o Edital da Tomada de Precos n. 00/2021, bem como a
Proposta de Pregos da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Do Foro

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Novo do Sul para dirimir qualquer duvida ou contestacéo
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao que consta no presente contrato, assinam o presente na
presenca de 02 (duas) testemunhas e em 03 (trés) vias de igual teor e forma.

Rio Novo do Sul, de de 2021.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal
Contratante
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RAZAO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA
CNPJ N.
Contratada

TESTEMUNHAS:
1 - Nome:
Ass.:
2 - Nome:
Ass.:
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