

Serviço	Texto breve serviço
7020100020	CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA
7020100090	LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
7020100110	LOCACAO AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
7030100030	TAPUME PROT TELHA MET E=0,50MM H=2,0M
7030100210	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
7070100050	LASTRO DE BRITA "2"
7070100090	LASTRO DE CONCRETO MAGRO
7070100140	FORMA PLANA CHAPA 12MM-VIGA/PILAR/PAREDE
7070100160	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM
7070100200	ARMADURA CA-50
7070100290	CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2
7070100450	CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13
7070100480	PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO
7070100520	BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO
7070100580	BASE 100X100X40CM REDE DN150 A 250-RIO
7070100590	BASE 140X140X40CM REDE DN300 A 400-RIO
7089000232	CAIXA VENTOSA DN 80A150 X 50MM SES RNS
7089000233	CAIXA DESCARGA DN 80A150 X 50MM SES RNS
7090100200	GUARDA CORPO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3
7090100230	CORRIMAO PRFV 2"X2" PADRAO A2.3
7100100070	PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM
7100100400	PINTURA ACRILICA PARA PISO 2 DEMAOS
7110100100	IGOL 2 OU SIMILAR 2 DEMAOS
7110100130	SIKA TOP 107 OU SIMILAR 3 DEMAOS
7110100170	SIKAGARD 62 OU SIMILAR
7169000024	PONTO DE AGUA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO
7169000025	DRENAGEM DA ESCADA PARA EEEB
7169001238	FORN EXEC E ASSENT TRAV GRAMP BC E T1-6
7169001239	FORN EXEC E ASSENT TRAV BC A CORR SVB
7169001240	FORN EXEC E ASSENT TRAV BC C CORR SC
7169001242	FORN EXEC E ASSENT TRAV MND BR 101 - RNS
7169001243	MONT ASSENT MAT HID REC BC C - RNS
7169001244	FORNECIMENTO MAT HID REC BC C - RNS
7169001249	MONT ASSENT MAT HID REC BC A - RNS
7169001250	FORNECIMENTO MAT HID REC BC A - RNS
7180100010	PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO
7180100040	PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO INOX
7210100280	PAVIMENTACAO BLOCO CONCR SEXTAVADO E=8CM
7210100320	MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM
7210100360	MURO TIPO 2: BLOCO/MOURAO/TELA /ARAME
7210100420	PORTAO TIPO 1: TUBO FERRO GALV/TELA L=4M
7210100450	PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
7210100460	GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM
7210100550	SARJETA EM CONCRETO
7220400010	TOCO FOFO K9 FF10 ESG DN 80 ATE 0,50M
7220400060	TOCO FOFO K9 FF10 ESG DN 80 4,51A5,80M
7220450020	TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 80 0,51A1,50M
7220450030	TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 80 1,51A2,50M
7220450200	TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 200 0,51A1,50M
7220450210	TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 200 1,51A2,50M
7220500030	TOCO FOFO K9 PP ESG DN 80 1,51A2,50M
7220500130	TOCO FOFO K9 PP ESG DN 150 ATE 0,50M
7220500160	TOCO FOFO K9 PP ESG DN 150 2,51A3,50M
7220500320	TOCO FOFO K9 PP ESG DN 300 0,51A1,50M
7221100670	CURVA 45 FOFO JGS ESGOTO DN 80MM
7221100690	CURVA 45 FOFO JGS ESGOTO DN 150MM
7221100830	CURVA 90 FOFO JGS ESGOTO DN 80MM
7222500020	VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 80

7222520010	VALV RET FOFO SIMP PORT FF10/16 DN 80MM
7222900010	VALV VENT TRIP FOFO ESG ISO PN-10 DN 50
7222940040	VALV FLAP FOFO COM FLANGES DN 200MM
7223005130	TE FOFO FFF PN-10/16 ESG DN 80X50MM
7223005140	TE FOFO FFF PN-10/16 ESG DN 80X80MM
7223006340	JUNCAO FOFO FFF PN-10/16ESG DN80X80MM
7229000088	CJ MB SUB Q=2,96L/S, HM=9,88MCA,P=1,82CV
7229000089	CJ MB SUB Q=4,29L/S, HM=3,53MCA,P=1,82CV
7260100010	REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV
7260100020	REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL
7260100040	REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m PARAL
7260100050	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV
7260100060	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 ASFAL
7260100080	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 PARAL
7260100090	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV
7260100100	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL
7260100120	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 PARAL
7260100160	REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 PARAL
7260100200	REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 PARAL
7260250010	REDE ESG FOFO 80 ATE 1,25m S/PAV S/F
7260350010	REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m S/PAV S/F
7260350040	REDE ESG FOFO 150 ATE 1,25m PARAL S/F
7260350060	REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m ASF S/F
7260350080	REDE ESG FOFO 150 1,26A1,75m PARAL S/F
7260350290	REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m S/PAV S/F
7260350320	REDE ESG FOFO 200 ATE 1,25m PARAL S/F
7260350330	REDE ESG FOFO 200 1,26A1,75m S/PAV S/F
7260350570	REDE ESG FOFO 250 ATE 1,25m S/PAV S/F
7260550170	INTERCEP FOFO 150 AEREO - BEIRA RIO S/F
7260550180	INTERCEP FOFO 200 AEREO - BEIRA RIO S/F
7260550190	INTERCEP FOFO 250 AEREO - BEIRA RIO S/F
7260100720	REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 PARAL
7260100570	REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV
7260100440	REDE ESG PVC NBR7362 200 2,26A2,75 PARAL
7260100400	REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 PARAL
7260100360	REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 PARAL
7260100330	REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV
7260100320	REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m PARAL
7260100290	REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV
7223002990	FLANGE CEGO FOFO PN-10/16 ESG DN 80MM
7223002450	EXTREM FOFO PF AV PN-10/16 ESG DN 150MM
7223002140	EXTREMIDADE FOFO PF PN-10/16 ESG DN 80
7223000860	CURVA 90 FOFO FF PN-10 ESG DN 80MM
7223000570	CURVA 45 FOFO FF PN-10/16 ESG DN 80MM
7222500010	VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 50
7222000730	MANCAL HASTE PROLONG FOFO 1 1/8"
7222000590	PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES MOD. 01
7222000480	HASTE FOFO ROSC/BOCA 1 1/8" 2,01 A 3,00M
7222000400	ADUFA PAREDE FOFO P/FLANGE PN10 DN 150MM
7222000320	PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA
7222000310	PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA
7222000050	ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 200
7222000040	ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150
7222000020	ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 80
7222000010	ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 50
7220150150	TUBO FOFO K9 ESG PB JE NBR15420 DN 80MM
7220150030	TUBO FOFO K7 ESG PB JE NBR15420 DN 250MM
7220150020	TUBO FOFO K7 ESG PB JE NBR15420 DN 200MM
7220150010	TUBO FOFO K7 ESG PB JE NBR15420 DN 150MM

7240100087 | ADMINISTRACAO LOCAL - SES RNSUL FUNASA

Montante	BDI	Encargos social	Unidade de condiçã	Unidade de preço	Unidade de medida	Válido desde
280,29	0	157,27	BRL		1 UN	21.01.2021
4,23	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
2,04	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
128,25	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
0,84	0	157,27	BRL		1 M2	21.05.2021
103,77	0	157,27	BRL		1 M3	21.08.2021
448,72	0	157,27	BRL		1 M3	21.08.2021
80,98	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
99,88	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
14,62	0	157,27	BRL		1 KG	21.08.2021
481,55	0	157,27	BRL		1 M3	21.08.2021
119,73	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
290,75	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
525,42	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
1.014,51	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
1.869,44	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
6.521,77	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
9.097,84	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
312,40	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
182,76	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
61,39	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
16,26	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
13,29	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
55,14	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
73,50	0	157,27	BRL		1 M2	21.05.2021
511,14	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
346,98	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
653,00	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
575,98	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
1.382,90	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
3.105,06	0	157,27	BRL		1 M	21.07.2021
2.820,00	0	157,27	BRL		1 UN	21.07.2021
6.837,48	0	157,27	BRL		1 UN	21.07.2021
4.230,00	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
145.664,60	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
32,80	0	157,27	BRL		1 KG	21.08.2021
53,69	0	157,27	BRL		1 KG	21.08.2021
70,45	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
55,86	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
298,14	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
5.691,05	0	157,27	BRL		1 UN	21.08.2021
129,48	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
14,90	0	157,27	BRL		1 M2	21.08.2021
37,31	0	157,27	BRL		1 M	21.08.2021
329,55	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
1.958,47	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
548,95	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
856,30	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
1.372,71	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
2.141,29	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
768,36	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
286,68	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
2.006,75	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
1.890,23	0	157,27	BRL		1 UN	21.03.2021
253,89	0	157,27	BRL		1 UN	21.05.2021
521,73	0	157,27	BRL		1 UN	21.05.2021
279,00	0	157,27	BRL		1 UN	21.05.2021
758,00	0	157,27	BRL		1 UN	21.05.2021

1.037,79	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2020
2.251,80	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2020
2.218,00	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
637,88	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
689,60	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
732,70	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
9.221,70	0	157,27	BRL		1	CJ	21.07.2021
11.141,38	0	157,27	BRL		1	CJ	21.07.2021
157,72	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
245,70	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
217,51	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
217,48	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
309,57	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
279,13	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
244,42	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
336,51	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
306,07	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
349,52	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
377,63	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
71,72	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
77,92	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
132,91	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
229,76	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
229,76	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
81,35	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
141,13	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
141,43	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
85,23	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
35,00	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
37,67	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
39,67	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
489,36	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
296,26	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
395,68	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
351,76	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
324,82	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
263,20	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
263,01	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
203,21	0	157,27	BRL		1	M	21.08.2021
155,16	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
1.379,20	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
366,35	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
418,07	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
409,45	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
611,11	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
295,72	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
1.983,03	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
434,88	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
1.366,51	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
11,29	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
4,41	0	157,27	BRL		1	UN	21.01.2020
12,66	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
9,82	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
5,20	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
4,03	0	157,27	BRL		1	UN	21.05.2021
310,29	0	157,27	BRL		1	M	21.05.2021
514,59	0	157,27	BRL		1	M	21.05.2021
437,37	0	157,27	BRL		1	M	21.05.2021
359,64	0	157,27	BRL		1	M	21.05.2021

					UN	
--	--	--	--	--	----	--

