
MÃO DE OBRA Unid Código Coefic. Pr. Unit. Subtotal

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 88309 0,5245 25,45 13,35

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 

SINDUSCON) (LABOR)

H 88316 0,4121 19,64 8,09

21,44

MATERIAL Unid Código Coefic. Pr. Unit. Subtotal

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 

X 20* CM (L X A X C)

und 7258 11,78 0,51 6,01

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA 

POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA 

DE 0,20 M

und 43423 1 67,05 67,05

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA 

POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, 

DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA 

DE 0,50 M

und 43441 1 143,69 143,69

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 

6 KG/M³. AF_01/2018_P

m³ 97738 0,0221 5.468,86 120,86

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 100475 0,029 594,67 17,25

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 101625 0,2535 258,13 65,44

420,29

TAXA(%) VALORES

21,44

420,29

0

0

0

0

0

0
441,73

CPU - 02
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

Órgão Cliente: SINAPI Órgão Gerente: SINAPI Data Base: maio / 2022

SubTotal:

SubTotal:

Encargos sociais desonerados: 86,32% (Hora)   48,84% (Mês)

Item: 97974 -POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 

PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
Unidade: UND

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 0

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E
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