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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 
Este Projeto para Reforma do Ginásio Municipal de Esportes, visa a atender a necessidade 

de melhores condições deste espaço que é utilizado por estudantes e pela população em 

geral, para eventos Esportivos tais como campeonatos intermunicipais escolares, de Lazer e 

Culturais. 

  

Constam neste Processo os seguintes documentos: 

 Projeto Arquitetônico;  

 Projeto Elétrico;  

 Memorial de Cálculo;  

 Memorial Descritivo;  

 Orçamento Estimativo;  

 Cronograma Físico-Financeiro.  

 Quatro Composições de Preços (CPU).  

 

Todos os projetos deverão estar aprovados pelos órgãos competentes antes do início da obra. 

O presente Memorial tem por objetivo descrever como deverá ser o procedimento para a 

Execução da Obra. Em caso de divergências deve ser seguida a seguinte hierarquia conforme 

elencada abaixo, devendo em seguida, caso houver ainda alguma dúvida, serem ouvidos os 

respectivos Autores e a Fiscalização para esclarecimentos adicionais quando necessários:  

1º. Projeto Arquitetônico;  

2º. Memorial Descritivo;  

3º.Os Projetos Complementares; 

4º. Orçamento Estimativo.  



 

 

 

A execução dos serviços deverá obedecer às Normas e os métodos da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) seguindo rigorosamente os projetos, seus respectivos 

detalhes e as especificações dos materiais constantes nas Planilhas. Todos os materiais e 

serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as 

condições estipuladas neste memorial e nas Planilhas. Os materiais e serviços somente 

poderão ser alterados caso haja falta dos mesmos no mercado ou caso haja retirada de linha 

pelo fabricante. Importante: Estes só deverão ser substituídos mediante consulta prévia aos 

Autores do Projeto e à Fiscalização por escrito.   

 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser inteiramente fornecido pela CONTRATADA 

sendo que poderá ser recusado, caso não atenda as especificações do projeto, devendo a 

CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 

A Mão de Obra a ser empregada pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada 

para atender ao Cronograma Físico e Financeiro de Execução, além de ser tecnicamente 

qualificada e especializada sempre que for necessário; 

Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a 

CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua 

conta e risco, única e exclusivamente, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Deverão ser tomadas todas as MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO 

e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: A empresa é obrigada a fornecer aos 

trabalhadores gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, consoante as disposições contidas na NR-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Deverá ser confeccionada e instalada a PLACA DE OBRA contendo todas as informações sobre a 
construção, de acordo com os padrões adotados pelo órgão. 1,50 m2 (1,50 m x 1,00 m). Será 
necessária a locação de ANDAIME METÁLICO para serviços no telhado. O tapume será utilizado 
para isolamento da área dos transeuntes.  

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

 

Deverá ser demolida a platibanda da laje que cobre o acesso ao Ginásio. Serão retirados os gradis, 
alambrados, grades e portões para recuperação e após este processo deverão ser reinstalados. O 
revestimento das paredes onde receberá nova pintura deverá ser parte retirado e parte recuperado 
para receber nova camada de tinta. Será feita a remoção da Cobertura com aproveitamento das 
telhas metálicas que estão em boas condições assim como de parte dos Perfis metálicos. A Laje que 
cobre o acesso à edificação deverá recuperado onde acontece a infiltração. Será instalada uma nova 
calha e condutor de água pluvial entre este telhado e a parede da Quadra, assim como serão 
retiradas as calhas da Cobertura da edificação para instalação de novas. 
 
 

3. COBERTURA: 

 

Parte da Cobertura será renovada assim como praticamente todos os perfis metálicos. As telhas 
serão de liga de alumínio e assentadas com fitas anticorrosivas. As escavações serão feitas para 
instalação de tubulações hidro sanitárias. Adotar-se-á o método manual para compactação das 
áreas, onde será necessária a regularização do terreno. Quando da compactação do aterro, deverão 
ser rigorosamente observados os níveis determinados no Projeto Arquitetônico. Deverão ser 
respeitadas as inclinações mínimas de telhado conforme especificações de fábrica. A inclinação da 
calha será de 15% e em cada fixação deverá ter um mínimo de 4 parafusos fixados. Para fixação do 
rufo deverá ser respeitado um espaçamento máximo de 1,0m. E cada parafuso utilizado será 
necessário o uso de adesivo veda calha.  

 

4. ALVENARIA E REVESTIMENTO: 

 
Será construída uma platibanda nas extremidades da laje que cobre a entrada ao Ginásio. Durante 
toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser 
assentados com argamassa de cimento, areia e cal hidratado e revestidas conforme especificações 
da Planilha Orçamentária. Todas as paredes serão chapiscadas e rebocadas. O reboco é do tipo 
paulista com espessura de 25 mm, devendo apresentar acabamento superficial fino.  A argamassa 
tem de ser projetada energicamente, de baixo para cima contra a alvenaria a ser revestida, e aplicada 
com desempenadeira dentada sobre a estrutura de concreto. O reboco somente poderá ser aplicado 
após a pega completa do chapisco. Nos locais expostos à ação direta e intensa do sol ou do vento, 
o reboco terá de ser protegido de forma a impedir que a sua secagem se processe demasiadamente 
rápida. Todas as paredes da edificação, internas e externas deverão ser totalmente pintadas com 
tinta apropriada. Todas as superfícies que receberão tinta deverão ser cuidadosamente limpas, 



 

isentas de poeira, gorduras e outras impurezas. As superfícies poderão receber pintura somente 
quando estiverem completamente secas. A segunda demão e as subsequentes só poderão ser 
aplicadas quando a anterior estiver totalmente seca. Deverá ser observado, em geral, um intervalo 
mínimo de 24 h entre as aplicações. 
 

5. ESQUADRIAS: 

 

Todas as esquadrias deverão ser instaladas em vãos esquadrados e nivelados com contramarco. A 
colocação das peças deverá atender um perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. A 
alvenaria deverá estar concluída com os vãos prontos para o recebimento dos batentes.  

 

6. QUADRA DE ESPORTES: 

 

A Quadra receberá um novo piso específico para quadra esportiva especificadas devidamente na 
Planilha Orçamentária e depois receberá camada de pintura delimitando os padrões de jogos 
próprios para cada modalidade. O fechamento será feito com todo material removido, lixado e 
pintado. 

 

7. CALÇADA: 

 

A calçada será toda reformada com acessibilidade executada em concreto e ladrilho hidráulico na 
cor vermelha assentada com pasta de cimento colante.  

 

8. MOVIMENTO DE TERRA: 

 

As escavações serão feitas para instalação de tubulações hidro sanitárias. Adotar-se-á o método 
manual para compactação das áreas, onde será necessária a regularização do terreno. Quando da 
compactação do aterro, deverão ser rigorosamente observados os níveis determinados no Projeto 
Arquitetônico. 

 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

 

Toda instalação hidráulica será executada de acordo com as Normas da ABNT e da concessionária 
local, CESAN e conforme prévia aprovação da fiscalização. A rede será  executada com tubos de 
PVC rígido, descendo embutidos no piso e/ou nas paredes e munidos das respectivas conexões, 
com diâmetros rigorosamente de acordo com projeto, servindo a todos os pontos de utilização. Serão 
instalados Caixas e Poço de inspeção.  Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta 
e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 
devendo para isso apresentar uma declividade constante. A declividade recomendada é de 2% para 
tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75; e de 1% para tubulações com diâmetro 



 

nominal igual ou superior a 100. A caixa de inspeção deve ser perfeitamente impermeabilizada, 
provida de dispositivos adequados para inspeção.  

 

10.  INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

 

Toda Instalação elétrica será retirada e substituída por nova com a retirada de pontos, disjuntores e 
Quadros e caixas elétricas, conforme Projeto de Instalação elétrica.   

11.   PINTURA: 

 

As superfícies rebocadas (a receberem pintura a três demãos) deverão ser examinadas e corrigidas 
de todos e quaisquer defeitos de revestimento antes de iniciar os serviços de pintura. Todas as 
superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras impurezas. 
As superfícies poderão receber pintura somente quando estiverem completamente secas. A segunda 
demão e as subseqüentes só poderão ser aplicadas quando a anterior estiver totalmente seca. 
Deverá ser observado, em geral, um intervalo mínimo de 24 h entre as aplicações. 

 

12.   LIMPEZA GERAL DA OBRA: 

 

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado e deverá ser constantemente limpa, retirando-
se os materiais que não serão mais utilizados. Todas as ligações deverão estar ligadas às redes em 
uso do município e em perfeito estado e funcionando. Ao final da obra, deverá ser feita uma limpeza 
geral, pronta para uso.  

 

Rio Novo do Sul, 20 de maio de 2022 
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