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EDITAL DE TOMADA DE PREGCOS N° 002/2023
ID CidadES CONTRATAGOES: 2023.060E0700001.01.0009
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, torna pulblico que realizara procedimento de licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, com amparo na Lei n° 8.666/1993 e suas alteragdes e Lei
Complementar n® 123/2006 (ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014), através da
Comissao Permanente de Licitacdo designados pelo Decreto n® 799/2023, de 12 de junho de 2023.

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.

| - DISPOSICOES PRELIMINARES
1 - Modalidade: Tomada de Pregos

2 - Processo Administrativo n° 003075/2023
3 - Tipo de Licitagdo: MENOR PRECO

4 - Regime de Execugdo: EXECUGAO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL

5 - Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO
DOS SERVIGCOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA BODART JUNIOR EM RIO NOVO DO
SULI/ES.

6 - Dotagcao Orgamentaria:

FICHA: 837-259900000000-0702.1236100022.021.44905100000.259900000000
ORGAO: 07 SEC MUN DE EDUCAGAOQ E CULTURA

UNIDADE ORGAMENTARIA: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

FUNGAO: 12 EDUCACAO

SUBFUNGAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0002 EDUCACAO

PROJETO/ATIVIDADE: 2.021 CONSTR, AMPL, REF E MANUT DAS ESC DO ENS FUND
ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 OBRAS E INSTALACOES

FONTE DE RECURSO: 259900000000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAQ

Il - SESSAO PUBLICA

Tomada de Pregos n° 002/2023

Dia: 21/09/2023

Horario limite para protocolar os envelopes: 08h30min
Horario previsto para abertura da sessao: 09horas

Local: Sala de reunides da Comissdo Permanente de Licitagdo — Rua Fernando de Abreu, n°® 18 -
Centro - RIO NOVO DO SUL-ES.
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Se no dia supracitado ndo houver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada
de Pregos serdo automaticamente transferidos para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo do Presidente da CPL em
contrario.

Il - DIVULGAGAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

1 - O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos através do site oficial do municipio
(http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparencia/licitacao) ou diretamente na PMRNS, no enderego
acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 07h as 12h.

2 - A solicitacdo de esclarecimentos a respeito das condi¢des deste edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do
certame até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data estabelecida para a sesséo publica, através do
endereco eletronico licitacao@rionovodosul.es.gov.br.

3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados ao Setor
de Protocolo, aos cuidados do Presidente da CPL, até o 3° (terceiro) dia Util que anteceder a data
estabelecida para a sesséo publica.

4 - E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco)
dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e
“‘Proposta de Prego”, devendo a administragdo do Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio da
CPL, julgar e responder a impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis.

5 - Decaira o direito de impugnar os termos deste edital perante a CPL o licitante que nao o fizer até o
segundo dia Util que anteceder a data marcada para recebimento dos envelopes ‘Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta de Prego”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipétese
em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

6 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta Tomada de
Pregos, até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

7 - A impugnacéo do edital devera ser dirigida a Presidente da CPL, indicando os nimeros da Tomada
de Precos e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo
momento deverd ser juntado documento que comprove a aptidao do signatario para a representagéo
da empresa licitante.

8 - Sendo acolhida a impugnacéo, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

IV - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

1 — A participagdo no certame decorre do atendimento de todas as exigéncias deste edital e seus
anexos, sendo vedada a participagéo de empresa:
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a) Que esteja em concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolugéo ou em liquidacao;

b) Que estiver sob a aplicagdo da penalidade referente ao art. 87, incisos Ill e IV da Lei n°
8.666/93, ou do art. 7° da Lei n° 10.520/02;

c) Cumprindo penalidade de suspens&o temporaria imposta por qualquer érgéo da Administragéo
motivada pelas hipoteses previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93;

d) Declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgaos da Administragao Publica;

e) Possua em seu quadro funcional servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagéo;

f) Enquadrada no disposto do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteragdes;

g) Estrangeira que ndo funcione no pais;

h) Cumprindo penalidade de proibigdo de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario, na forma do art. 12 da Lei n° 8429/92;

i) Que esteja constituida sob a forma de consércio, qualquer que seja sua forma de constituicéo;

j) Cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento licitatorio;

k) Proibidas de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei n°
9.605/98.

2 - Sera desclassificada do presente certame a empresa licitante que ndo contemple em suas
atividades o objeto do presente certame.

3 - A participagao no certame implica na aceitacao de todas as condigoes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

4 - Conforme justificativa constante no Processo Administrativo n° 003075/2023, nao sera
aplicada a este certame a exclusividade para ME/EPP estabelecida pela Lei Complementar n°
147/2014.

V - DA VISITA TECNICA

1. Para perfeita formula¢do da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicagéo do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo executados 0s servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participacdo do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados 0s servigos, com 0 objetivo de inteirar-se das condi¢bes e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

3. O MUNICiPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira DECLARAGAO
DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO V, constante do Edital, a qual fara parte
integrante da proposta.
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4. Caso a empresa interessada em participar da licitagao julgue desnecessaria sua presenca na visita
técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA, conforme ANEXO VI, constante deste Edital, devidamente assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e conformidade
com as condigdes e local de prestagdo dos servicos e/ou obras, confirmando n&o ter participado da
visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagao complementar para elaboragéo de sua
proposta, além das constantes do processo licitatorio.

5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e
do escopo dos servigos e/ou obras, das condigdes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde 0os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

VI - DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

1 - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

1.1 - Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, §1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

2 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: Conforme Cronograma Fisico Financeiro, o prazo de execugao
da obra sera de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias, a contar do dia subsequente a data da emisséo da
Autorizagdo de Servigo, que sera emitida no dia subsequente a publicagdo do contrato na imprensa
oficial.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Orgéo Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informagdes.

2.3.1. As Ordens de Paralisag&o ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestagdo da PGM.

VIl - APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA DE PREGO

1 - Os Documentos de Habilitagdo e a Proposta de Prego deverdo ser apresentados no dia e hora
previamente estabelecidos para o inicio da sessdo publica, em envelopes distintos, lacrados e
indevassaveis, sob pena de desclassificagdo, contendo em sua parte externa, as seguintes
informagdes:
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ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)

Tomada de Pregos n° 002/2023

Raz&o Social

CNPJ

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGO
Ao Municipio de Rio Novo do Sul (ES)
Tomada de Pregos n° 002/2023

Razao Social

CNPJ

2 - Nao serdo aceitos os envelopes de Proposta de Preco e Documentos de Habilitagdo enviados por
correio ou nédo protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
(ES).

ViIl - PROCEDIMENTO

1 - Os envelopes “‘Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Preco” dos licitantes deverao ser
protocolados, impreterivelmente, até o dia e horario fixado na sec¢do |l deste edital, no Setor de
Protocolo da PMRNS. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera
aceito pela comisséo.

1.1 - N&o sera aceita, em qualquer hipotese, a participagao de licitante retardatario, exceto como
ouvinte, NAO SENDO PERMITIDO SEQUER O CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE NA
SESSAO PUBLICA.

1.2 - As pessoas que ndo comprovarem possuir poderes para representagdo legal dos licitantes
somente poder&o participar da sessao como ouvintes.

1.3 - As empresas licitantes poderdo ser representadas na sessdo da Tomada de Pregos por
proprietario, sécio administrador ou dirigente, mediante apresentagdo de originais e cdpias do
documento oficial de identidade e do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos (ou ultima
alterag@o consolidada), ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, afim de que seja
comprovada a aptiddo para a formulagéo de propostas e a préatica de todos os demais atos inerentes
ao procedimento de licitagéo.

1.4 - A representagdo também podera ser feita por credenciado constituido por procuragéo publica ou
particular, que comprove a outorga de poderes necessarios para a formulagéo de propostas e a pratica
de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitagdo ou atravées do TERMO DE
CREDENCIAMENTO - ANEXO Il (MODELO), assinado pelo sécio administrador da empresa. Na
mesma oportunidade deverédo ser apresentadas originais e copias dos documentos de identidade do
credenciado e do outorgante da procuragdo, assim como original e cdpia do Estatuto ou Contrato
Social e seus termos aditivos (ou ultima alteragéo consolidada), ou Registro Comercial, no caso de
empresa individual.

1.5 - A auséncia de apresentacdo do documento legal de representagdo n&o inabilitara ou
desclassificara o licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu nome.
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1.6 - A apresentacao, no ato do CREDENCIAMENTO, do documento de constituicao da empresa,
isenta a licitante de junta-lo no ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

2 - O representante a ser credenciado devera ser distinto e Unico para cada empresa licitante.

3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagéo” e “Proposta de Prego”, ndo
serdo permitidas quaisquer retificagoes.

4 - Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagdo seréo abertos, na
presencga dos interessados, pela Comissao Permanente de Licitagdo, que fard a conferéncia e dara
vista da documentag&o, a qual devera ser rubricada por todos os representantes legais dos licitantes
presentes.

4.1 - Abertos os envelopes “Documentos de Habilitagdo”, a CPL, a seu juizo exclusivo, podera apreciar
os documentos de cada licitante e, na mesma reunido, divulgar o nome dos habilitados e dos
inabilitados, devendo ser devolvidos aos Ultimos os envelopes “Proposta”, devidamente fechados,
desde que ndo tenha havido recurso, ou apos sua denegagao.

5 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
‘Documentos de Habilitagdo”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
ainda, com irregularidades, ser@o inabilitados, ndo se admitindo complementacdo posterior, salvo
aqueles enquadrados nas condigdes estabelecidas pela Lei Complementar n° 123/2006.

6 - Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacdo ou realizagdo de
diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitagio de cada licitante.

6.1 - Se, eventualmente, surgirem duvidas que ndo possam ser dirimidas de imediato pela Comisséo
Permanente de Licitagdo e conduzam a interrupgao dos trabalhos, serao elas consignadas em ata e a
concluséo da habilitacdo dar-se-a em sessdo convocada previamente, MEDIANTE PUBLICACAO DE
AVISO, EXPEDICAO DE COMUNICADOS AOS LICITANTES E PUBLICAGAO NO SITE DO
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6.2 - Ocorrendo o desdobramento da sesséo de habilitacdo, nova data e horario seréo estabelecidos
pela Comiss@o Permanente de Licitagao para abertura dos envelopes “Proposta de Preco”.

6.3 - Na hipotese prevista no subitem anterior, os licitantes serdo convocados a comparecer, ficando os
envelopes “Proposta de Prego” sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, devidamente
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7 - A abertura dos envelopes “Documentos de Habilitagdo” e “Proposta de Prego” sera realizada em
Sessdo Publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamagao devera ser feita na Sesséo
Publica, pelos representantes legais dos licitantes presentes.

7.2 - Ainabilitagao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes.
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8 - Se néo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitacdo” e
“‘Proposta de Preco” em um unico momento, em face do exame da documentagéo e da conformidade
das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes nao abertos, ja rubricados no
fecho, ficardo em poder da CPL até a data e o horario marcados para prosseguimento dos trabalhos.

9 - Todos os documentos e, igualmente, as propostas serao rubricadas pelos membros da CPL e pelos
representantes legais dos licitantes presentes a sessao.

10 - APOS A FASE DE HABILITAGAO, NAO CABERA DESISTENCIA DAS PROPOSTAS, SALVO
POR MOTIVO JUSTO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE E ACEITO PELA CPL.

11 - Ultrapassada a fase de habilitagéo dos licitantes e abertas as propostas, ndo cabera desclassifica-
los por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o resultado do julgamento.

12 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade superior, em qualquer fase desta
Tomada de Pregos, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente das propostas.

IX - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1 - Para promover a habilitagdo no procedimento, a empresa licitante devera apresentar os documentos
abaixo relacionados.

2 - Os documentos exigidos neste edital poderao ser apresentados em original, juntamente com suas
respectivas copias, para fins de ateste de sua autenticidade, com excecdo dos extraidos pela internet,
com vigéncia plena na data fixada para sua apresentagdo. Poderdo também ser apresentados em
copias autenticadas por cartério competente.

2.1 - Para fins de agilizagdo da Sessao Publica, os documentos também poderdo ter sua
autenticidade previamente atestada na sede da Prefeitura Municipal, por servidor membro da
Comissao de Licitacao, que ficara a disposi¢ao dos licitantes interessados no periodo das 07h
as 12h, até o dia anterior a data de realizagao da Sessao Publica.

3 - HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de EMPRESA INDIVIDUAL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragdes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de SOCIEDADE COMERCIAL e, no caso de
SOCIEDADE POR ACOES, acompanhado do documento de elei¢do de seus administradores;

¢) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de SOCIEDADE CIVIL, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de Autorizagdo, em se tratando de EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA em
funcionamento expedido no pais;

e) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR - ANEXO VI
(MODELO), em papel timbrado da empresa;

f) Copia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) do municipio de Rio Novo do Sul;
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4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Estado onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio onde for sediada a empresa;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/11.

4.1 — Os documentos fiscais que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgéo expedidor
deverao ser datados dos Ultimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de realizagdo do presente
certame (exceto a Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ).

4.2 — Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se exige
comprovagdo de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para formalizagdo da
contratagao, observadas as seguintes regras:

4.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos para efeito
de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigéo;

4.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentacdo dos documentos, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;

42.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo;

4.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emisséo de certiddes comprobatodrias de
regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administracdo outro documento que comprove a
extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do
Cadigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o;

4.2.5 - Na hipdtese descrita no item anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias, contado da
apresentacdo dos documentos a que se refere o item 4.2.1, para apresentar a certiddo comprobatoria
de regularidade fiscal;

426 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragdo Publica, ser
prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o
drgéo competente emitir a certidao;

42.7 - A formalizacdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentagao
comprobatoria de regularidade fiscal, nos termos dos itens anteriores, sob pena de decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993;
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4.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administragdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagao.

5. QUALIFICAGAO TECNICA
a) CREA/Pessoa Juridica: Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

b) CREA/Pessoa Fisica: Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, através de Certidao
comprovando sua inscri¢do no Orgéo.

5.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) O profissional responsavel técnico pela execucdo das OBRAS E SERVICOS deverd possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU acompanhadas dos respectivos
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado e as respectivas, que comprovem a aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto
da presente licitagéo.

b) As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-profissional dos licitantes
sdo, CUMULATIVAMENTE:

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS

1 Telhamento com telha metalica termoacustica

9 Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas

3 o . :
plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado

c) A comprovagéo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de copia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido competente em
que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestacdo de Servigos vigente na
abertura do certame licitatério.

d) O contrato de prestagé@o de servigos que se refira a obrigacdo futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante deverad especificar sua vinculagdo a execugdo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

e), TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSAVEL
TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO IX, deste Edital;

5.2. QUALIFICAGCAO TECNICA-OPERACIONAL':

1 OBS: A exigéncia relativa & capacidade técnica-operacional deste certame esté alicercada e pacificada em diversos acérddos do TCU e
TCE-ES tais como:

Acorddo n® 128/2012 - 22 Camara;
Acérdado n° 655/2016 Plenario;
Acérdado n° 205/2017;
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a) Comprovagdo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentagdo de
Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando, CUMULATIVAMENTE, a execucdo de servigos de
caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a:

X QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS MiNIMA

1 Telhamento com telha metalica termoacustica 400,00 M2
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl.

2 . - 90,00 M2
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade comprovada, esp de

3 10mm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido 350,00 M2
mecanizado

b) A comprovagao podera ser feita, alternativamente, por meio da apresentacéo de:

b.1) No minimo, 01 (um) Atestado;
b.2) No minimo, 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA.

c) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que possuam
habilitagdo no correspondente conselho profissional.

d) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de Acervo
Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém estava a época
da execugéo da obra/servico vinculado a licitante.

e) Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde que o
atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade
técnico-operacional.

Notas:

1. As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas por meio do somatério de
atestados.

e Nao serdao aceitos atestados técnicos de execucdao de obras fornecidos por
terceiros por motivo de subcontratages e/ou sub-rogagées nao formalizadas e/ou
aprovadas pelo Contratante. Nos demais casos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera diligenciar para a obtengdao de esclarecimentos e ratificagées junto aos
orgaos e entidades expedidoras do atestado.

1. Orientamos que os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel
Técnico quanto pela empresa licitante sejam destacados em caneta lumicolor naqueles
servigos que a licitante julgar atender as exigéncias constantes no item 5.1.

Acérddo n® 10362/2017 - 22 Camara;
TCE-ES Parecer/Consulta TC-020/2017 - Plenario. Processo TC: 7713/2013 classificagdes: Consulta Prefeitura Municipal de Vitéria.
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2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagédo da capacitagéo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

5.2. COMPROVAGAO DE VISITA TECNICA:
a) SE_A LICITANTE PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragdo de participagdo da Visita

Técnica, fornecida pelo SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNIC[PAL DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO V desta CONCORRENCIA.

b) SE A LICITANTE NAO PARTICIPOU DA VISITA TECNICA: Declaragdo de ndo participagdo da
Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo constante no ANEXO VI desta
CONCORRENCIA.

Obs.: A ndo apresentacdo da declaragdo de participagao (ou nao) da Visita Técnica, conforme
modelos constantes nos ANEXOS V e VI desta TOMADA DE PREGOS, ocasionara a inabilitagao do
licitante.

6 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.1. Publicagdo do balango do Ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragles financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicacdo, devera apresentar copia do termo de abertura e enceramento do
livro diario, juntamente com o balango patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas, além do respectivo termo de autenticagdo do Livro expedido pela Junta Comercial,
assinado pelo responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgéo profissional competente, com
indicagao do numero registro, ou vedado a sua substituigéo por balancetes.

Obs. 1: As empresas recém constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel, deverdo
apresentar o Balango de Abertura ou Balango Intermediério, juntamente com o termo de abertura e
encerramento e do respectivo termo de autenticacdo expedido pela Junta Comercial, assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgéo profissional competente, com indicagdo do
numero registro.

Obs. 2: As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverao apresentar copia da declaragao
de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o Ultimo balango patrimonial que antecede a
condicao de inatividade.

Obs. 3: As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, deverdo
comprovar a Escrituragcdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deveréo apresentar o Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis
exigidas, do ultimo exercicio social exigivel, extraido do Programa Validador e Acionador - PVA
fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato, vedado a apresentagao
/substitui¢do por outra forma.

6.2. A comprovagéo da boa situagao financeira do LICITANTE sera baseada também na obtengdo de
Indices, resultantes da aplicagcdo das formulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:
6.2.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = _Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.2.2. indice de Solvéncia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG = Ativo total .
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

6.2.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+An3aoC/PC+PnédoC
Onde:

ILG= indice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo nao Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo nao Circulante.

6.3. Comprovagdo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
propostas € igual ou superior ao valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais);

6.3.1. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragéo
contratual, esta ultima devidamente registrada;

6.4. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessé@o de abertura da licitagdo. Caso a certidao ndo
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certidao positiva de recuperagédo judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica
e financeiramente a participar do presente certame.

7 - REGULARIDADE SOCIAL

7.1 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIll, DA CONSTITUICAO FEDERAL -
ANEXO VIl (MODELO), atestando que ndo possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
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Nota: Orientamos que os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope 01,
sejam entregues, de preferéncia, numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

8 - DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADAS

8.1. Os licitantes que invocarem a condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e
reproduzidos neste edital, deverao apresentar ainda os seguintes documentos:

8.1.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributac&o, regido pela Lei Complementar
123/2006:

a) Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Consult
arOpcao.aspx;

b) Declarago, frmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

c) CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento da legislagdo vigente
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, com data de expedi¢cdo maxima de 90 (noventa)
dias, até a data da realizagéo do certame.

8.1.2 - Licitantes néo optantes pelo Sistema Simples de Tributag¢éo, regido pela Lei Complementar n°.
123/2006:

a) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | € Il, do Artigo 3°, da LC 123/06;

b) Recibo de entrega da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), em conformidade com o Balango e a DRE;
e,

c) Comprovante de inscrigéo e situa¢do cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

d) Cdpia do contrato social e suas alteragoes; e

e) Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, DE NAO HAVER NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS DO § 4°, DO ARTIGO 3°, DA LC 123/06 (cf. modelo do
ANEXO X - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

8.2 - O licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e néo
apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de licitar e de contratar com o
Municipio de Rio Novo do Sul (ES) pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas fixadas neste
edital e das demais cominagdes legais, incluindo a sangdo penal prevista no artigo 93, da Lei Federal
n°® 8.666/93, quando for o caso.

8.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro obrigatério na Junta
Comercial, fica dispensada a apresentacdo da copia do contrato social e suas alteragdes, desde que
seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta Comercial da qual conste o enquadramento como
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microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 30 dias
da data marcada para a abertura das propostas.

X - PROPOSTA DE PRECO

1 - A proposta de preco, a ser elaborada em conformidade com as condigdes indicadas neste edital,
devera apresentar os seguintes elementos:

a) Prego global em algarismo e por extenso, para execugdo do objeto desta licitagéo,
observando o disposto neste edital e seus anexos;

b) Declaragdo de que no preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de méao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentagéo,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos;

c) Cronograma fisico-financeiro da obra;

d) Planilha orgamentaria de servigos e quantidades, com indicagéo dos valores em reais,
por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;

e) Prazo de execugdo da obra, que devera ser de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias, a contar
do dia subsequente a data da emissao da Autorizagdo de Servico, que sera emitida no
dia subsequente a publicacdo do contrato na imprensa oficial;

f) Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua abertura;

g) Enderego de e-mail vélido, para fins de envio de comunicagdes oficiais relativas as
diversas fases deste certame.

2 - A proposta de preco devera ser datilografada ou digitada, rubricada em todas as suas folhas, datada
e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que venham a ensejar ddvidas a respeito
de seu conteudo.

3 - Os pregos cotados deverdo representar a compensagdo integral para a execugdo do objeto
cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administra¢do e outros.
4 - Os pregos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.

5 - O prego maximo atribuido a obra é de R$ 2.132.378,83 — dois milhdes, cento e trinta e dois mil,
trezentos e setenta e oito reais e oitenta e trés centavos, conforme planilha orgamentaria constante
dos anexos deste edital. SERA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE APRESENTAR, EM
QUAISQUER DOS ITENS, VALOR SUPERIOR AOS CONSTANTES NA PLANILHA
ORGAMENTARIA FORNECIDA PELA PMRNS, OU CUJO VALOR TOTAL SEJA SUPERIOR AO
VALOR MAXIMO ATRIBUIDO A OBRA.

XI - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas e anotagao
em ata dos representantes dos licitantes presentes.
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2 - O resultado da analise dos documentos de habilitagdo serd comunicado aos licitantes apds o
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma data da abertura dos
respectivos envelopes ou por meio de publica¢do na Imprensa Oficial.

3 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos respectivos
proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha sido interposto recurso, ou apés
a denegacao dos eventualmente interpostos.

4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento de
habilitagao, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados serdo abertos imediatamente
apos encerrados os procedimentos relativos a fase de habilitagdo. Caso contrario, a comissdo de
licitagdo marcara nova data para abertura.

5 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, sendo lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os
documentos a disposigao dos licitantes para exame no local.

6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase, a promogdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugcdo do processo, ndo sendo aceita a incluséo de
qualquer documento ou informagao ap6s a hora prevista para recebimento dos envelopes.

7 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata suas
reclamacdes, ficando a critério dos membros da comissdo acata-las ou n&o, considerando néo
possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento apropriado.

8 - Ocorrendo a inabilitagdo de todos os licitantes ou a desclassificagéo de todas as propostas, o
Municipio de Rio Novo do Sul podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificagéo.

XIl - DA AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
1 - O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL.

2 - A comissdo de licitagdo examinara as propostas para verificar se estdo completas, se néo
ocorreram quaisquer erros na sua elaboragao e se 0s documentos foram adequadamente assinados.

3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver discrepancia entre
palavras e cifras prevalecerd o montante em palavras (por extenso). Se o proponente nédo aceitar a
corregao, sua proposta sera rejeitada.

4 - Na hipétese de oferta de prego unitario diferenciado para 0 mesmo servico sera considerado o
menor preco.

5 - N&o serdo levadas em consideragdo vantagens néo previstas neste edital, nem ofertas de reducéo
sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da Administragdo Publica.
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6 - Serdo rejeitadas as propostas que ndo atenderem a todas as condigdes deste edital, quer por
omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

7 - A comiss&o de licitagdo julgaré e classificara as propostas, ordenando-as de forma crescente.

8 - Seréa declarado vencedor o licitante que ofertar o menor prego global, observadas as condigdes do
item seguinte.

9 - Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a microempresa
ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragéo ira convoca-la para em 24 (vinte
e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

9.2 - Se as propostas ndo forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem, mas néo estiver
presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administragéo ira
notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo do empate e de seu direito de preferéncia,
convocando-a para, em 24 (vinte e quatro) horas, apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame, sendo-lhe adjudicado o
objeto;

9.4 - A Comissdo devera verificar os documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serédo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatoria, para
que exergam seu direito de preferéncia;

9.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos
termos dos subitens anteriores, sera declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta
originalmente vencedora do certame.

10 - A comisséo de licitagao lavrara relatério circunstanciado dos trabalhos, apontando os fundamentos
da classificacdo e da sele¢do efetuada e encaminhara o relatério de suas conclusbes para
homologacao pela Prefeita Municipal.

11 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) N&o atenderem as disposigdes contidas neste edital;
b) Apresentarem pregos simbdlicos, irrisorios ou incompativeis com os pregos de mercado;
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c) Apresentarem proposta parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

d) Apresentarem, em quaisquer dos itens, valor superior aos constantes na planilha orgamentaria
fornecida pelo Municipio de Rio Novo do Sul, ou prego global superior ao valor maximo atribuido a
obra.

12 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitagdo procedera ao sorteio,
em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos, para o qual todos os licitantes
serao convocados.

13 - Os proponentes serao notificados do resultado referente ao julgamento desta licitagdo por meio de
comunicacao pela Imprensa Oficial.

14 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o
julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou
administrativa.

Xlll - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, o licitante podera apresentar recurso a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagdo ou inabilitacdo, julgamento das
propostas, anulagao ou revogagado desta Tomada de Pregos.

1.1 - Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de
Pregos com vista franqueada aos interessados.

2 - Interposto, o recurso seréd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis.

3 - Findo o periodo previsto na condigdo anterior, impugnado ou ndo o recurso, a Comissdo
Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, reconsiderar a sua decisdo ou fazé-
lo subir, devidamente “informado”, a autoridade superior.

4 - Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante néo habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pela empresa
licitante.

5 - O acolhimento do recurso implicarda na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

XIV - DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaré o procedimento licitatério.
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2 - Apo6s a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis.

3 - O Municipio de Rio Novo do Sul podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 64, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigbes de habilitagao
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a vigéncia do pacto.

5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar os seguintes
documentos:

a) Registro do CREA-ES, caso a licitante vencedora seja sediada em outra unidade da federagéo;

b) Certiddes Negativas de Débitos perante as Fazendas Federal, Estadual, Distrital € Municipal e
Comprovante de situagéo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, caso as apresentadas por ocasido da habilitagdo se encontrem
com prazos de validade vencidos

6 — Caso sejam necessarios ajustes, apds a conferéncia da documentagao citada no item anterior, a
adjudicatéria sera notificada para que os providencie e reapresente a documentagédo no prazo maximo
de cinco dias corridos, contados a partir do recebimento da notificagéo.

6.1 — Nao havendo a necessidade de ajustes e reapresentagdo da documentagéo ou ap6s o aceite da
documentagao reapresentada na forma do item anterior, a licitante vencedora sera convocada para
assinar o contrato, no prazo de cinco dias corridos.

7 — Quando da assinatura do contrato, sera expedida, pelo Municipio de Rio Novo do Sul/ES, a
correspondente Autorizagdo de Servigo, na qual ficara expressamente determinada a data do efetivo
inicio da obra e servigos.

8 — A proposta de precos sera valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

9 - Caso o processo licitatério ndo tenha sido concluido ou o contrato de obra e servigos ndo tenha
sido assinado dentro do prazo de validade da proposta, e havendo interesse das partes, podera ser
apresentada carta de prorrogagao do prazo de sua proposta.

10 — Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentagdo exigida no edital, apresentar documentacéo falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito a ampla defesa, serao aplicadas as sanc¢ées de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
estabelecido em sua proposta e, ainda, suspensao do direito de licitar e contratar com a
Administracdo Municipal ou declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, sem prejuizo das demais cominacdes legais, incluindo a sangdo penal
prevista no artigo 93 da Lei Federal n° 8.666/93.
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XV - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagbes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condicdes estabelecida.

2. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o0 servico adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia deste Municipio.

3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagao da execugéo do servigo.

4. Executar o servigo contratado em prazo nao superior ao maximo estipulado na proposta. Caso tal
servigo ndo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita @ multa.

5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a incidir sobre
0S servigos, ao cumprimento do servigo e a execugao da contratagao.

6. Cumprir outras obrigagdes previstas no Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico.

7. Fornecer 8 CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados de
executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratacdo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado.

8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas.

9. Dotar seus empregados de equipamentos de prote¢éo individual (seguranga), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados.

11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugdo da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada.

12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislagdo Trabalhista,
inclusive em relagcdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protecado individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente contrato, de tudo dando ciéncia
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a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omisséo.

14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

15. Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

16. Responder, por escrito, no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE.

17. Apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias ap6s a emissao
da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE.

18. Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, contendo os langamentos e
registros obrigatdrios.

19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagdo

20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de
regularidade no cumprimento de obrigacOes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Prote¢do a Crianga e
ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovagéo do deposito bancario dos salérios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.

21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagéo de seus
colaboradores.

22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagcdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
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CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos.
23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre 0s servigos.
24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE.

25. Assumir total responsabilidade pela execugdo dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagao e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugao.

26. A eventual aceitagédo dos servigos por parte do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de correcdo ou modificagdo correrdo por conta
exclusivas da CONTRATADA.

27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste CONTRATO sempre em regime
de entendimento com a Fiscaliza¢do, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

28. A contratada deverd obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugéo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servigos relacionados).

29. A CONTRATADA deverd, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo da
fiscalizaco, identifiquem aplicagdo de materiais de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatéria, que néo estejam de acordo com o contratado.

30. Em uma paralisagdo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
obrigar-se-a a assegurar, a prote¢do e conservacdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execucao da obra.

31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam impedir
ou atrasar trechos, ou no todo, a conclus&o dos servigos.

32. A CONTRATADA deveréa providenciar, as suas expensas, a legalizacdo dos servicos, juntos aos
érgéos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade.

33. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugao dos servigos contratados.

34. A CONTRATADA na entrega dos servigos devera entregar as Anotagdes de Responsabilidades,
com sua aprovacao, em suas entidades pertinentes.

35. INSTALAGAO DE CANTEIRO:
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35.1. Cabera @ CONTRATADA a responsabilidade pela construgéo, operagdo, manutengéo e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalacbes e organizacdo e
manutengéo do correspondente esquema de prevengao e combate a incéndios.

35.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtengdo do terreno para sua instalagéo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros.

35.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente ap6s a emissao
da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato.

35.4. As instalagbes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagbes de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978.

35.5. Cabera a CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias.

35.6. A organizacao e gestao do refeitério, a administragao interior do canteiro, e os alojamentos séo
também de responsabilidade da CONTRATADA.

35.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagao e boa ordem dos trabalhos.

35.8. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervengao das autoridades, se for o caso, para manutengao
da ordem no canteiro e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

35.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servicos meédicos, assistenciais, seguros,
indenizagbes e demais obrigagcbes decorrentes da legislagéo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro.

35.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais.

35.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras.

35.12. Todo material de demolicao reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depoésitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscalizagdo, ou a locais licenciados para bota-fora.

XVI - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento.
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2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto.
3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizag&o do contrato.

4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horério, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e
responsavel.

5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitd-lo quando este nédo atender ao
especificado.

6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir davidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem.

7. Atestar a nota fiscal/fatura apds o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condigdes pactuadas.

8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposi¢des contidas no Termo de Referéncia.

XVII - DA RESCISAO DO CONTRATO

1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condi¢bes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei n.
8.666/93, com aplicagdo da mesma lei, se for o caso.

3. No caso de rescisao por razfes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a CONTRATADA,
aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagéo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

6. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O né&o cumprimento de prazos;

b) O nao cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentiddo na execugdo dos servigos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo conclusao
no prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;
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e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagcdo a CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cess@o ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos
servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

g) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentacdo de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatoria dos servigos contratados;

j)  Adecretagéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

k) A dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

[) A alteragéo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugéo deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

n) A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

o) O descumprimento das determinagbes emanadas da fiscalizag&o, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos;

q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
forca do Contrato;

r)  Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugéo do Contrato.

XVIIl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

1. As seguintes san¢des poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou aos
que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigacOes editalicias ou contratuais que nédo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
néo recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

1.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugé@o dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicagédo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:
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c.1. Em decorréncia da interposicao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagédo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou resciséo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

1.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c’, “d”, “e” e “" do subitem 1.2, serdo inicio de indeniza¢ao
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO
DE RIO NOVO DO SUL, por prazo nédo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipétese de
apresentacédo destes em desacordo com as especificacdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como néo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL,;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatéria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustra¢do da licitagao ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a méa-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

1.4. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apds regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;
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d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

1.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

1.6. A sang&o pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipdteses de resciséo
contratual que ndo ensejam penalidades.

1.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fuséo,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisdo contratual e a aplicagéo da penalidade de suspensao temporéria do direito de participar de
licitagdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

1.8. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

1.9. Constitui falta grave o0 ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio alimentagao dos
empregados na data fixada, o0 que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes cabiveis.

1.10. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagéo de multa
de mora, nas seguintes condigoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugédo do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

1.11. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséao temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre que o
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contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade nao séo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sancgbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

1.12. As san¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

1.12.1. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagao da penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

1.12.2. O prazo para apresentagdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias Uteis a contar da
intimag&o, exceto na hipotese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

1.12.3. O licitante contratado comunicara ao érgéo promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagéo.

1.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagdo, o 6rgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

1.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a anélise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.
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1.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

1.14. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

1.15. Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

1.16. Sem prejuizo da aplicagdo das sangbes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugéo do contrato, nos termos da Lei n° 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragédo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatorio
estadual anticorrupcao.

1.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

1.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servigo, deixar de entregar documentagéo exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servicos e das demais cominacdes legais.

1.19. A aplicagao de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizagéo civil
da CONTRATADA pela inexecucéo total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

1.20. A aplicagéo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

XIX - DA GARANTIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, §1°, da Lei no 8.666/93.

2. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

3. Das modalidades da garantia:

3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1° do art. 56
da lei n°® 8.666/93
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3.2. FIANGA BANCARIA conforme ANEXO XII - CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

Copia do estatuto social do banco;

Copia da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco

Copia do instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador do banco:
Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

3.3. SEGURO-GARANTIA: No caso da opgao pelo Seguro Garantia, ele sera feito mediante entrega da
competente apolice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros, e em nome da Prefeitura de Rio Novo do Sul, cobrindo, inclusive, os riscos de resciséo do
contrato.

3.4. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://wwwz2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p;

3.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de
Acbes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra. O seguro-
garantia devera prever o atendimento deste contrato como condi¢&o geral.

3.5.A. A Prefeitura de Rio Novo do Sul, restituira ou liberaré a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta
licitagcdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93;

3.6 Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgéo dos servigos, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a rescisao ou paralisagao decorram de acordo com a Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul, nos termos da legislagéo vigente.

3.7. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o Contratado
apresentar nova garantia de execugdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogagéo,
retendo a administragéo os créditos do Contratado, enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

3.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial,
no mesmo percentual previsto.

3.9. A garantia deveréa ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
aditivo.

3.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
l'e Il do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;
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3.11. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

3.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do
aditivo de valor, a titulo de garantia.

3.13. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutengéo da
multa aplicada.

3.14. Qualquer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira cadastrada no
Banco Central do Brasil - BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei n° 4.595/64, que dispde sobre a
Politica e as Instituicdes Monetérias, Bancérias e Crediticias, somente podem desenvolver
regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.

XX - DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS

1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execug@o ou de materiais empregados;

3. Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigag&o de propor a agao contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

XXI - DO FATURAMENTO, DAS MEDICOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagcdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.

3. O RMAA devera conter:

a) Indicagdo de més e ano de referéncia;
b) Gréfico com a demonstra¢do do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;
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c) Boletim de Medigdo contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas (etapas e
fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o caminho
critico;

f) Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungédo e a sua relagdo com a
empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo menos,
aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serdo necessarios
para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

j) Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas pertinentes
pela fiscalizacao.

4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medi¢do, realizando a inspegao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os registros
pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.1.1. A aceitabilidade da obra estd condicionada a correta execugé@o do projeto de engenharia; ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagéo; aos relatérios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

5.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5) ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

5.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagéo, pela fiscalizagéo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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6.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medig&o por parte do gestor do
contrato, conforme comunicado previsto no item 6.3.

8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1. A documentacado acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de declaragéo
da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal correspondente. Em se
tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato.

10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucgdo dos servigos no més de referéncia.

11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
¢) Numero do contrato;

d) Numero efetivo de empregados.

12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagéo de
registro dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a CONTRATADA
apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos érgéos e entidades competentes, a fim de comprovar a
quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos & execucao
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do objeto contratual bem como declaracédo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos
encargos.

14. Os documentos referidos nos itens 6 a 11 deverdo compor o Relatdrio Mensal de Andamento das
Atividades.

15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatério tal fato.

16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em
vigor.

17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagao prevista nesta cladusula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medicdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigles.

19.1. Ndo se admitira boletim de medi¢do em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul (ES).

21. O pagamento da obra sera efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente atestada
pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos correspondentes.

22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, seréo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o numero do contrato.

23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagao municipal (referente ao ISS).
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24. As Notas Fiscais deverao ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a empresa
contratada detalhar, no campo de discriminag&o dos servigos, os valores de méo de obra e de material
utilizado, separadamente.

24.1. Para comprovagao junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugdo da base de célculo do
ISSQN, referente os materiais empregados na execugao da obra, deverdo ser apresentados todas as
notas fiscais de aquisi¢cdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indicag¢do do enderego
de entrega do material no canteiro da obra;

25. Para a liberagdo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

25.1. Copia do Alvara de Construcdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgéos
competentes;

25.2. Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT da execugédo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

25.4. Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
brgéos competentes.

26. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

26.1. CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e adivida
ativa da unido, em todas as medicoes;

26.2. Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;
26.3. CNDT (Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

26.1. Declaragéo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedigdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

26.4. CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

26.5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas, e
quando pertinente;

26.6. Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentesas
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugéo dos servigos ou do més imediatamenteanterior.
Quando da emisséo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos Sservigos;
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26.7. Relagdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

26.8. Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracgao (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale
refeicdo de todos os empregados alocados;

27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, serd devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspenséo dos servigos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagéo financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

28. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagbes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

b) N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e determinar a
imediata interrupcdo da execucdo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indeniza¢des devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensagéo;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as
diligéncias necessérias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da Administragéo,
conforme o caso.

29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de reteng¢éo de créditos advindos deste
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

XXII - ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previsdo
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

2. As supressbes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboracéo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

XXIIl - DA REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO

1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragdo do prego ajustado, além de obedecer
aos requisitos referidos no art. 65, I, “d”, da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a
modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoéria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada. A revisao sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.
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2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagao/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que
inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

3. N&o sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formula¢do da proposta
definitiva ou ap6s a finalizagdo do prazo de execugao do contrato;

c) Ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos atribuidos a
parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de
superveniente determinag&o legal;

f)  Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de anélise dos 6rgdos de controle,
nos termos da legislagao correspondente.

XXIV - DO REAJUSTAMENTO

1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensagéo dos efeitos das variagdes
inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentagdo da
proposta, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais legislagdes no que couber.

2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o célculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos € memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do
reajuste pleiteado;

3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis j& pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdo deverao ser eliminados como condigéo para a renovagao.

4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data limite para apresentagéo da proposta, nos
termos da férmula a seguir indicada, e serdo realizados conforme os procedimentos:

4.1. A férmula para o calculo do reajustamento sera:

R=(i1-io)xV
lo
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.
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io = Indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.
V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do
requerimento do reajustamento, excluido do saldo as medigdes ja liquidadas e nao pagas.

4.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgéo Civil - INCC/FGV, publicado
no site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

4.3. A data base adotada sera MES/ANO da apresentagéo da proposta.

5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n. 8.666/93.

6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0
adimplemento da obrigagéo das parcelas a realizar néo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

7. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipétese,
resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato;

8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso de
atraso na execugdo dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO serdo
reajustados pela forma estabelecida.

9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou bases
de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o énus
do CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementagéo e/ou remanejamento
de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam cobertos pela receita
que lhe € vinculada.

10. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO.

11. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da previsdo
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

12. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econdmico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

XXV - DA FISCALIZAGAO

1. A contratante realizara fiscalizagao diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugdo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagéo podera embargar
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ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

2. A agdo da fiscalizagao sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da contratada,
e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugao das obras e servigos,
como também nao excluird nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execu¢do da mesma
obra e servicgo.

3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugdo dos servigos, do qual a falta do atestamento ndo serd
permitido qualquer pagamento.

4. A CONTRATADA estd obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagéo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execucdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagbes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo no desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

5. A execucdo das obras e servigos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucao do mesmo, os pagamentos dos salarios dos prestadores de servigos e cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as
medi¢des efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogado das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacdo dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote
procedimentos incompativeis com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, sem 6nus
para 0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servigos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregdo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupgao do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.
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XXV - DA SUBCONTRATAGAO
1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padréo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagéo, as proponentes poderao subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servigos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagéo de subcontratada, bem como sua substituicéo, dependera sempre de autorizagéo prévia
por parte da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratagdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

. Do processo licitatério do qual se originou a contratagéo;
II. Direta ou indiretamente da elaboragéo de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagéo ao objeto da subcontratacao, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacao, a indicagéo expressa dos servigos e/ou obras que caberédo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugao dos servigos e/ou obras.

f) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

¢ Razdo social das empresas envolvidas;

¢ Objeto da subcontratacdo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragdo dos contratos;

e Declaragéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade
das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do
exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus profissionais na execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

XXVI - DISPOSIGOES FINAIS
1 - A participagéo do licitante nesta licitagao implica aceitagao de todos os termos deste edital.

2 - O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata desclassificagdo do
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisdo da Autorizagdo de
Servigo ou instrumento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

3 - A aceitacéo da proposta vencedora, pelo Municipio, obriga 0 seu proponente a execugao integral do
objeto desta licitagdo, pelo pregco e condi¢des oferecidas, ndo cabendo o direito a qualquer
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ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou servigos nao previstos em sua proposta, quer
seja por erro ou omissao.

4 - A Administracdo podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anula-la
por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos
interessados. Podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos para recebimento das propostas
Ou para sua abertura.

5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, ou & autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da
proposta comercial.

6 - O licitante que ndo comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados a
Administragéo, quando solicitado, serd, automaticamente, excluido do presente certame.

7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias Uteis.

8 — As normas que disciplinam esta Concorréncia Publica serédo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que n& comprometam o interesse da
Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

9 - Os esclarecimentos relacionados a esta licitagédo, serdo divulgados mediante publicagéo de notas
na pagina web, no enderego www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitagao, ficando os licitantes
obrigados a acessa-la para obtengéo das informacdes prestadas pelo Presidente da CPL durante todo
o procedimento licitatorio.

10. A empresa participante da licitagdo devera fornecer e-mail vélido, para fins de envio de
comunicagdes oficiais relativas as diversas fases deste certame.

11 - Os casos n&o previstos neste Edital serdo decididos pela CPL, com base na legislagao em vigor.

12 - Fica eleito o Foro da Comarca de RIO NOVO DO SUL-ES para nele serem dirimidas quaisquer
davidas decorrentes da presente licitagdo, com renuncia de outros ainda que privilegiados.

13 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO | - PROJETO DE ENGENHARIA

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO Il - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITAIREUNIAO TECNICA

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

ANEXO VIl - MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)
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ANEXO IX - MODELO TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL
ANEXO X - DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)
ANEXO XI - MINUTA CONTRATUAL

Rio Novo do Sul (ES), 05 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por JEFFERSON DIONEY

JEFFERSON DIONEY ROHR:08362362707 ROHR:08362362707

Dados: 2023.09.04 08:55:38 -03'00'

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PROCESSO N° 003075/2023

Em observancia ao principio da economicidade, os documentos referentes ao ANEXO | (PROJETO DE
ENGENHARIA), ndo serdo aqui reproduzidos.

Os documentos referentes ao ANEXO | (Projeto de Engenharia), encontram-se disponiveis no
endereco eletrénico http://www.rionovodosul.es.gov.br/transparenciallicitacao, na aba referente a
Tomada de Pregos n° 002/2023.

Rio Novo do Sul (ES), 05 de setembro de 2023.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREGOS N? 002/2023
ANEXO Il
PROJETO BASICO

1. OBJETIVOS

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo definir diretrizes e condi¢bes, bem como estabelecer os
requisitos técnicos e administrativos para contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execucao da obra de Reforma e Melhorias da Escola Bodart Junior em Rio Novo do
Sul/ES.

2. OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execugdo dos servicos de Reforma e Melhorias da Escola Bodart Junior em Rio Novo do Sul/ES, com
fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos € mao de obra especializada,
conforme exigéncias e especificagdes constantes na planilha, memorial, projetos e demais exigéncias
do edital e deste termo.

2.2. A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas,
que forem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando que o imével onde funciona a EMEF Bodart Junior € uma construgdo antiga sendo
visiveis em suas instalagdes desgastes, tais como: pintura, cobertura com infiltragdes, problemas nas
instalacdes elétricas e hidraulicas.

3.2. Considerando que as manutengdes periddicas em uma edificacdo sdo de suma importancia para o
bom funcionamento das instalages e a promogao da melhoria dos ambientes para usuarios, além de
prolongar a durabilidade da edificacao.

3.3. Considerando que a SEME realizou no ano de 2021 a inscrigdo do pedido de reforma da EMEF
Bodart Junior, no Edital de Chamada Publica 001/2021 SEDU, e foi contemplada com a aprovagao de
R$ 1.287.450,63 para ajudar nos custos, ja obtendo em conta a primeira parcela do dinheiro referente a
60% do valor do repasse, o que equivale a R$ 772.470,38.

3.4. Considerando que a comité de acompanhamento e avaliagdo do FUNPAES autorizou a licitagéo do
projeto, conforme comprovado por documento em anexo.

3.5. Justifica-se, portanto, a abertura de processo licitatério para Reforma da EMEF Bodart Junior.

4. DO PROJETO EXECUTIVO E DA DESCRIGAO DOS SERVIGOS
4.1. Os projetos para execugao da referida obra encontram-se anexos a este Projeto Basico.

Anexo | - Memorial de Calculo;

Anexo Il - Memorial Descritivo,

Anexo Il - Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV - Projeto Basico
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e Anexo V- ART's do Responsavel Técnico

4.2. A execucdo devera seguir o conforme descrito nesse projeto basico, bem como as normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

4.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execugdo do servigo deverad ser
emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds a emisséo da ordem de servigo.

4.4, Antes de iniciar os servicos, a empresa deverda apresentar a fiscalizagdo do contrato a
documentagéo dos funcionérios comprovando vinculo empregaticio.

4.5. Para realizar os servigos estabelecidos nesse projeto basico, a CONTRATADA devera utilizar
pessoal proprio, mao de obra especializada, ferramentas proprias e adequadas, dentro dos padrbes de
seguranga, sempre com 0 acompanhamento do Engenheiro responsavel.

5. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO
5.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual.

5.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 210 (duzentos e dez) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados a partir da data de assinatura da ordem de servigos.

5.3. O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 5 (cinco) dias uteis, apds ser expedida,
pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

5.4. O prazo de execugao de cada obra obedecera ao cronograma fisico-financeiro, contados a partir
da data de emiss&o da ordem de inicio dos servigos.

5.5. Toda prorrogagdo do prazo contratual devera ser solicitada e justificada por escrito e aprovada
pela autoridade competente.

5.6. Os servigos serao realizados normalmente em dias Uteis e, se necessario, nos finais de semana e
feriados, no horario de 7h as 17h.

5.7. Os servigos que estiverem em desacordo com as condigdes descritas neste Projeto Basico
deverao ser reformulados sem 6nus para PMRNS no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, ocasido em
que se realizara nova verificagéo.

5.8. No caso de a reformulagdo néo ocorrer no prazo previsto estara a CONTRATADA incorrendo em
atraso na entrega, sujeitando-se a aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

5.9. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situagdo também sera
considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma a aplicagdo das penalidades previstas
contratualmente.
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5.10. A entrega do objeto sera recebida provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicacgao escrita do contratado.

5.11. A aceitagéo definitiva dos servigos contratados se efetuara por uma comissdo designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, apds vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo méaximo de 90 (noventa) dias
corridos apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

5.12. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade ético-profissional da
CONTRATADA pela fiel execugéo do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da sua efetiva utilizagao.

6. DO VALOR

6.1. O valor estimado para execugéo do objeto é de R$ 2.132.378,83 (dois milhdes, cento e trinta e dois
mil trezentos e setenta e oito reais, oitenta e trés centavos), conforme planilha orgamentaria constante
dos Anexos deste Edital.

6.2. Os pregos unitarios ndo podem ser superiores aos pregos referenciais, conforme disposto no inciso
X do Art. 40 da Lei 8.666/93.

6.3. O critério de julgamento para a contratagdo sera o de menor prego global pela prestagéo dos
servigos contratados.

6.4. O orgamento foi estimado tendo como base a Tabela de prego referéncia SINAPI- CAIXA, e
cotagdes de mercado.

6.5. Nos pregos propostos estéo incluidos:

a) Materiais em geral;

b) Mao-de-obra especializada ou n&o;

c) Transportes e deslocamentos em geral;

d) Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

e) Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

f) Seguros em geral;

g) Equipamentos e ferramentas necessarios;

h) Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de prote¢ao
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao), fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza,
taxa de aprovagéo, licenciamento e liberagdo de servigos resultantes da execucdo das obras e/ou
Servigos;

i) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo das obras e/ou servigos;

j) Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros):

k) BDI composto de:
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A. Administracéo central;
B. Impostos previstos por lei;
C. Lucro.

OBSERVACOES:

e Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal,
os custos serao de responsabilidade da CONTRATADA sem dnus para o Municipio;

e Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a
execucdo total dos SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e
anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais
aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigagdes provenientes de Lei,
Dissidio, Conveng&o ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
7.1. As despesas decorrentes deste certame correrdo por conta das dotagdes orgamentéarias fornecidas

previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7° e 14° da Lei Federal
n°® 8.666/93;

7.2. A fonte de recursos a ser utilizada serd indicada conforme disponibilidade or¢camentaria da
secretaria solicitante na ocasido da autorizagao de fornecimento - AF.

8. DA VISITA TECNICA

8.1. Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita Técnica
que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publica¢do do Edital até 2 (dois) dias Uteis
antes do dia previsto para a abertura da licitag&o, ao local onde serdo executados os servigos e/ou
obras, a qual devera contar com a participagéo do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

8.2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar o
local onde serdo executados os servigos, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horério junto a Secretaria Municipal de Finangas, Setor de Planejamento, pelo
telefone (28) 3533-0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

8.3. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, através do setor de Planejamento, expedira
DECLARAGCAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante do
Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

8.4. Caso a empresa interessada em participar da licitagao julgue desnecessaria sua presenga na visita
técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA
TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante deste Edital, devidamente assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condi¢des e local de prestagdo dos servicos e/ou obras, confirmando néo ter
participado da visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagdo complementar para
elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.
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8.5. Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza
e do escopo dos servigos e/ou obras, das condigdes que possam afetar sua execugéo, dos materiais €
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde 0os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e
as condigdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8.6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

9. HABILITAGAO JURIDICA

9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alteragbes (ou
ultima alteragdo consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
acles, acompanhado do documento de elei¢do de seus administradores;

9.2. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

9.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
expedido no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim exigir.

10. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.1 REGULARIDADE FISCAL:

10.1.1. As Condigdes Gerais de Habilitagdo, far-se-4 em conformidade com o Art. 4° da Lei N°.
10.520/02, com a verificagdo de que o licitante esta em situagao regular perante a Fazenda Nacional, a
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais;

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/11.

10.1.2. E demais requisitos de habilitagdo exigidos pela Lei n° 8.666/91.

11. DA REGULARIDADE SOCIAL

11.1. Declaragao de atendimento do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal, atestando que ndo possui
em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

10. QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

10.1. Publicagdo do balango do Ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicacdo, devera apresentar copia do termo de abertura e enceramento do
livro diario, juntamente com o balango patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas, além do respectivo termo de autenticagdo do Livro expedido pela Junta Comercial,
assinado pelo responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com
indicagao do numero registro, ou vedado a sua substituigéo por balancetes.

10.2. As empresas recém constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja exigivel, deverao
apresentar o Balango de Abertura ou Balango Intermediério, juntamente com o termo de abertura e
encerramento e do respectivo termo de autenticagdo expedido pela Junta Comercial, assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagdo do
numero registro.

10.3. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar copia da declaracdo de
inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango patrimonial que antecede a
condicao de inatividade.

10.4. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragdo Digital SPED, deverédo
comprovar a Escrituragao Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal
do Brasil. Igualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis
exigidas, do ultimo exercicio social exigivel, extraido do Programa Validador e Acionador - PVA
fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato, vedado a apresentagao
/substituicdo por outra forma.

10.5. A comprovag@o da boa situagéo financeira do LICITANTE sera baseada também na obtengéo de
Indices, resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que
apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:

10.5.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.2. indice de Solvéncia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG =. Ativo total .
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

10.5.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+An3aoC/PC+PnédoC

Onde:
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ILG= indice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante.

A nao C = Ativo ndo Circulante
PC = Passivo Circulante.

P nao C = Passivo ndo Circulante.

10.6. Comprovacdo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento das
propostas € igual ou superior ao valor de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais);

10.6.1. A comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao
contratual, esta ultima devidamente registrada;

10.7. Certiddo Negativa de Faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica e valida na data fixada para a sessé@o de abertura da licitagdo. Caso a certidao ndo
possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, sera considerado o prazo de 30 dias corridos.

OBS.: No caso de certidao positiva de recuperagédo judicial, a licitante devera juntar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica
e financeiramente a participar do presente certame.

11. DA QUALIFICAGAO TECNICA
11.1. Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA,;

11.2. Prova de regularizagéo do profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscri¢do no Orgéo.

11.3. O profissional responsavel técnico pela execucdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU acompanhadas dos respectivos
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado e as respectivas, que comprovem a aptidao para desempenho de atividade pertinente a:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

1 Telhamento com telha metalica termoacustica

9 Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas

3 o . :
plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado

11.4. A comprovagédo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da regido
competente em que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de Prestacdo de
Servigos vigente na abertura do certame licitatdrio.
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11.5. O contrato de prestacdo de servigos que se refira a obrigagéo futura do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante deverad especificar sua vinculagdo a execugdo integral da obra/servigo
objeto desta licitagao.

11,.6. TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSAVEL
TECNICO, conforme modelo constante no ANEXO IX, deste Edital;

12. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

A exigéncia de atestado de capacidade técnico-operacional se faz necessario devido ao grau de
complexidade da referida obra, tendo em vista que o projeto contempla a troca do telhado e de janelas
e a execugao de Piso tipo granilite e esses servigos estao na faixa A da curva ABC.

A CONTRATADA devera comprovar a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, com instalagbes, aparelhnamento e
pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-operacional do licitante, na
forma do art. 30, Il c/c § 2°, da Lei Federal n. 8.666/93, s&o:

A QUANTIDADE
ITEM ITEM DE RELEVANCIA MINIMA

1 Telhamento com telha metalica termoacustica 400,00 M2
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl.

2 . - 90,00 M2
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv. de qualidade comprovada, esp de

3 10mm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido 350,00 M2
mecanizado

Notas:
1. As comprovagdes solicitadas acima poderao ser efetuadas por meio do somatério de atestados.

e Nao serdao aceitos atestados técnicos de execucdo de obras fornecidos por
terceiros por motivo de subcontratagées e/ou sub-rogagées nao formalizadas e/ou
aprovadas pelo Contratante. Nos demais casos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera diligenciar para a obtengdo de esclarecimentos e ratificagées junto aos
orgaos e entidades expedidoras do atestado.

2. Orientamos que os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel Técnico
quanto pela empresa licitante sejam destacados em caneta lumicolor naqueles servigos que a licitante
julgar atender as exigéncias constantes no item 5.1.

3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagéo técnica deverao
participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.
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13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, §1°, da Lei no 8.666/93.

13.2. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

13.3. Das modalidades da garantia:

13.3.1. CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1° do art.
56 da lei n°® 8.666/93

13.3.2. FIANGA BANCARIA conforme ANEXO XII - CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

Copia do estatuto social do banco;

Copia da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco

Copia do instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador do banco:
Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

13.3.3. SEGURO-GARANTIA: No caso da opgao pelo Seguro Garantia, ele seré feito mediante entrega
da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros, e em nome da Prefeitura de Rio Novo do Sul, cobrindo, inclusive, os riscos de resciséo do
contrato.

13.3.4. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p;

13.3.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de
Acbes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra. O seguro-
garantia devera prever o atendimento deste contrato como condig&o geral.

13.3.5.A. A Prefeitura de Rio Novo do Sul, restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta
licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93;

13.3.6 Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servigos, ndo sera devolvida a garantia,
a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul, nos termos da legislagéo vigente.

13.3.7. Havendo prorrogagao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera o Contratado
apresentar nova garantia de execugdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogagéo,
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retendo a administragéo os créditos do Contratado, enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

13.3.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, 0
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial,
no mesmo percentual previsto.

13.3.9. A garantia devera ser integralizada, no prazo méximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
aditivo.

13.3.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.11. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

13.3.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos & CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do
aditivo de valor, a titulo de garantia.

13.3.13. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutengéo da
multa aplicada.

13.3.14. Qualquer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicao financeira cadastrada no
Banco Central do Brasil - BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei n° 4.595/64, que dispde sobre a
Politica e as Instituicdes Monetérias, Bancérias e Crediticias, somente podem desenvolver
regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.

14. DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

14.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos
Servigos.

14.3 O RMAA devera conter:

¢ Indicagédo de més e ano de referéncia;

e Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus realizado;

¢ Boletim de Medigao contendo principais atividades previstas para 0 més, contendo, no minimo,
aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas
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(etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagéo de
pagamento;

e Ensaios realizados e seus resultados;

e Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

e Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua relagéo
com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos servigos;

e Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

e As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més, pelo
menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que serao
necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

¢ Planilha orgamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores acumulados ja
recebidos e indicativo de valor a receber no més;

e Relatorio fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscalizagéo.

14.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscaliza¢do, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicdo, realizando a inspegéao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

14.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

14.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, fazendo os
registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

14.5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execucao do projeto de engenharia, ao
acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao, aos relatorios de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

14.5.2. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item “e” ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

14.5.3. O fechamento da medi¢do somente ocorrera quando da comprovagao, pela fiscaliza¢do, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

14.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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14.6.1. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

14.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

14.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

14.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medig&o por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item “6.3”.

14.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.

14.8.1. A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

14.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

e Nome e CNPJ da empresa tomadora;

e Numero, data e valor total das notas fiscais de servigcos as quais se vincularem;

e NUmero do contrato.
14.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucao dos servigos no més de referéncia.

14.11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

Nome e CNPJ da empresa tomadora;

NUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
NUmero do contrato;

NUmero efetivo de empregados.

14.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagao de
registro dos empregados envolvidos na execugéo do objeto contratado.

14.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
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relativos a execucao do objeto contratual bem como declaracao, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

14.14. Os documentos referidos nos itens 6-11 deverdo compor o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades.

14.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo
quando ndo atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso,
consignar no relatorio tal fato.

14.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugé@o do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em
vigor.

14.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

14.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagéo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

14.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagao, boletim de medi¢ao assinado e conferido pelo Setor de Engenharia Civil do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigles.

14.20. Nao se admitira boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

14.21. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul/ES.

14.22. O pagamento da obra sera efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma fisico-
financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera devidamente atestada
pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos correspondentes.

14.23. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, seréo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, lembrando que no corpo da nota fiscal
devera constar o numero do contrato.

14.24. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagao municipal (referente ao ISS).
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14.25. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagéo dos servigos, os valores de méo de obra e de
material utilizado, separadamente.

14.25.1. Para comprovacao junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugéo da base de calculo
do ISSQN, referente os materiais empregados na execugdo da obra, devera ser apresentados todas as
notas fiscais de aquisi¢cdo do material conforme planilha orgamentaria, e com a indicag¢do do enderego
de entrega do material no canteiro da obra;

14.26. Para a liberagédo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

e Copia do Alvara de Construgcdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgéos
competentes;

e Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

e Via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execugao da obra, emitida pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo.

e Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
drgéos competentes.

14.27. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacéo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa da
unido, em todas as medigdes;

b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

c) CNDT (Certid&o negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medigdes;

d) Declaragéo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas as medigoes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢&o apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugao dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emisséo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do proprio
més de execugdo dos servigos;

h) Relag¢do de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracao (salarios, férias, abonos, 13° clausulas convencionais, etc.), vale transporte e valores
refeicdo de todos os empregados alocados;

14.28. A Nota Fiscal irregularmente preenchida sera devolvida a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servigos,
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do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagéo financeira decorrente
da execugéo do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

14.29. A falta de comprovagéo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias, previdenciérias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

e Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;

e N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgéo da execugéo do objeto;

e Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que Ihe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagdo subsidiaria
por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensagao;

e Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da
Administragéo, conforme o caso.

14.30. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de reten¢éo de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

15. DOS ADITIVOS - ACRECIMOS OU SUPRESSOES
15.1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da previsao
legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666/93, no que couber.

15.2. As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragé@o de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

16. DA REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO

16.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, "d", da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, par intermédio de processo administrativo especifico
para apurar o caso concreto.

16.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacdo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento.

16.3. Nao sera concedida a revisdo quando:
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o Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

e O evento imputado com a causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou apds a finalizagao do prazo de execugéo do contrato;

e Ausente 0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos
a parte interessada;

e A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragcdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e Houver alteragdo do regime ocorréncia da Contratada, ressalvada a hipotese de superveniente
determinagdo legal;

e Divergéncia entre a composigéo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com o0s
servigos definidos na Planilha, no Projeto da CONTRATANTE e normas técnicas vigentes.

16.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgaos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

17. DO REAJUSTAMENTO

17.1. O reajuste serd adotado, obrigatoriamente, como forma de compensagdo dos efeitos das
variagdes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentagdo da proposta ou do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais
legislacdes no que couber.

17.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o célculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos € memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do
reajuste pleiteado;

17.3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos n@o renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdo deverao ser eliminados como condigéo para a renovagao.

17.4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a
seguir indicada, e seréo realizados conforme os procedimentos:

a) A formula para o calculo do reajustamento sera:

R=i1-i0xV
io

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = Indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

i1 = indice setorial - INCC/FGV total, referente ao més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do
reajustamento, excluido do saldo as medigdes ja liquidadas e néo pagas.
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b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construco Civil - INCC/FGV, publicado no
site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacéo da proposta.

17.5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo
8°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

17.6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso
o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

17.7. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipétese,
resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato;

17.8. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso
de atraso na execugédo dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO serao
reajustados pela forma estabelecida.

17.9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou
bases de calculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o
6nus do CONTRATO, proceder-se-4 a revisdo do orgamento para a sua suplementacdo e/ou
remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam
cobertos pela receita que Ihe é vinculada.

17.10. A CONTRATADA podera solicitar revisao de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

17.11. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsao legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

17.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econdmico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

18. DA FISCALIZACAO

18.1. A contratante realizara fiscalizagao diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugéo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagdo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que ndo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

18.2. A agéo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugéo das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugao
da mesma obra e servico.
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18.3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93, e de um
engenheiro Civil do corpo técnico da CESAN conforme termo de cooperagéo, cabendo ao Servidor do
Municipio de Rio Novo atestar a execugdo dos servigos, do qual a falta do atestamento ndo sera
permitido qualquer pagamento.

18.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagéo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execucdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo no desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

18.5. A execugéo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucdo do mesmo, os pagamentos dos saldrios dos prestadores de servigos e cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as
medi¢des efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogdo das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungdes que Ilhe forem atribuidas, sem dnus para o MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL.

18.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
corregao, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupgao do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

19. DA SUBCONTRATAGAO i
19.1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padrdo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagéo, as proponentes poderdo subcontratar outras empresas
para a execucdo de parte dos servigos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitagao de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagdo prévia
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por parte da fiscalizagéo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

. Do processo licitatério do qual se originou a contratagéo;
II. Direta ou indiretamente da elaboragéo de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagéo ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de
qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratagao, a indicacdo expressa dos servigos e/ou obras que caberéo a
subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugao dos servigos e/ou obras.

f) N&o sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razao social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratagéo (que sé podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

e Declaragido expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar limites &
responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de
seus profissionais na execucao do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

20. DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
20.1. Nao sera permitida, na presente licitagéo, a participagdo de empresas em consorcio.

21. DEVERES DAS PARTES
21.1. COMPETE A CONTRATADA:

21.1.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Béasico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagbes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condicdes estabelecida;

21.1.2. Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

21.1.3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagao da execugéo do servigo;

21.1.4. Executar o servigo contratado em prazo nao superior ao maximo estipulado na proposta. Caso
tal servigo nédo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa;

21.1.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
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incidir sobre 0s servigos, ao cumprimento do servigo e a execugdo da contratagéo;

21.1.6. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cddigo de Prote¢do e Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

21.1.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado;

21.1.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

21.1.9. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

21.1.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados;

21.1.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugéo da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

21.1.12. Cercar seus empregados das garantias e protegdo legais nos termos da Legislagdo
Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de
trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o0s servicos;

21.1.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia 8 CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omiss&o;

21.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

21.1.15. Manter, durante toda execugéo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagdo. Manter-se em conformidade com as obrigagdes assumidas e condi¢des de
habilitagao e qualificagao técnica exigida no Edital;

21.1.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

21.1.17. Apresentar ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apds a
emissao da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;
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21.1.18. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servigo, Diario de Obra, contendo os
langcamentos e registros obrigatérios;

21.1.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagao;

21.1.20. Apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagéo de
regularidade no cumprimento de obrigacOes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Prote¢do a Crianga e
ao Adolescente;

Certid&o ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovagéo do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.

21.1.21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagéo de
seus colaboradores;

21.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagdo de servigo, que lhe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

21.1.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre o0s
Servicos;

21.1.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

21.1.25. Assumir total responsabilidade pela execucao dos servigos, se responsabilizando por danos
ou prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e
qualquer reclamacéo e de qualquer dnus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugéo;

21.1.26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte do CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de corregdo ou modificagéo correrdo por
conta exclusivas da CONTRATADA,;
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21.1.27. A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre em
regime de entendimento com a Fiscalizagdo, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato;

21.1.28. A contratada deverad obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugéo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servicos relacionados;

21.1.29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo
da fiscalizagao, identifiquem aplicacdo de materiais de baixa qualidade ou servigos executados de
modo incorreta ou de forma insatisfatérias, que ndo estejam de acordo com o contratado;

21.1.30. Em uma paralisacéo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A CONTRATADA
obrigar-se-a a assegurar, a prote¢do e conservacdo dos materiais disponibilizados pela contratante
para execucao da obra;

21.1.31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagao, por escrito, as ocorréncias que possam
impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusdo dos servigos;

21.1.32. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagdo dos servigos, juntos
aos érgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

21.1.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugdo dos servigos contratados;

22.1.34. A CONTRATADA na entrega dos servicos deverd entregar as Anotagbes de
Responsabilidades, com sua aprovagéo, em suas entidades pertinentes;

21.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO:

21.2.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgao, operagdo, manutencgéo e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalacbes e organizacéo e
manutengéo do correspondente esquema de prevengao e combate a incéndios;

21.2.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obteng¢do do terreno para sua instalagéo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros;

21.2.3. A CONTRATADA deveréa iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente apés a
emissao da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

21.2.4. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagbes de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
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de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978;

21.2.5. Cabera a CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalagdes e ligagdes de agua e energia
elétrica necessarias;

21.2.6. A organizagao e gestédo do refeitorio, a administragéo interior do canteiro, e os alojamentos séo
também de responsabilidade da CONTRATADA,;

21.2.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacédo e boa ordem dos trabalhos;

21.2.8. Estara obrigada a observar todas as prescri¢gdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve caberd a CONTRATADA solicitar intervencdo das autoridades, se for o caso, para manutengao
da ordem no canteiro e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

21.2.9. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,
indenizagcbes e demais obrigagdes decorrentes da legislagdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

21.2.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais;

21.2.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras;

21.2.12. Todo material de demoligao reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depoésitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscalizagdo, ou a locais licenciados para bota-fora.

21.3. COMPETE A CONTRATANTE:

21.3.1. Efetuar o pagamento @ CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

21.3.2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
21.3.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagéo do contrato;
21.3.4. Apresentar 8 CONTRATADA, o dia, horario, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e

responsavel;

21.3.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitd-lo quando este ndo atender ao
especificado;

21.3.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagao escrita da vencedora, informagdes adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem;
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21.3.7. Atestar a nota fiscal/fatura ap6s o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar
0 pagamento nas condi¢des pactuadas;

21.3.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes contidas neste Termo de Referéncia.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA
22.1. O recebimento da obra sera realizado:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;
b. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apo6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n°
8666/93.

23. DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS

23.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

23.2. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

23.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagéo de propor a agao contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO

24.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurard ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

24.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da
Lei n. 8.666/93, com aplicacdo da mesma lei, se for o caso.

24.3. No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

24. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

24.1. Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

24.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:

a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condigcdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

c) A lentidao na execugao dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua ndo conclusdo no
prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

e) A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo, cesséo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos servigos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

g) A associagao do contratado com outrem, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitida
neste Contrato ou no Edital que originou 0 mesmo;

h) Apresentacao de documentos falsos ou falsificados;

i) Reincidéncia de execugao insatisfatéria dos servigos contratados;

j) A decretagéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

k) A dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

) A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da
CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugéo deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

n) A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgéo/entidade arrecadador/credor
dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagbes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugao dos servigos;

q) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execugado dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga
do Contrato;

r) Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéao
do Contrato.

25. DAS SANGOES
25.1. As seguintes sangdes poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou

aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

25.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigacOes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
nao recomende a aplicagao da suspenséo temporaria.

25.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicagédo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposicao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagédo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execugdo do objeto, ou resciséo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

25.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c”, “d”, “e” e “f" do subitem 1.2, ser&o inicio de indenizagéo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

25.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagéo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipotese de
apresentacao destes em desacordo com as especificagdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como néo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL,;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatéria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustracdo da licitagao ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.
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25.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apds regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

25.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

25.6. A sangéo pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 n&o se aplica nas hipoteses de resciséo
contratual que ndo ensejam penalidades.

25.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fuséo,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisdo contratual e a aplicagéo da penalidade de suspensao temporéria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

25.8. As penalidades seréo aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

25.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagéo dos
empregados na data fixada, o0 que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes cabiveis.

25.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de
multa de mora, nas seguintes condi¢des:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugédo do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

25.11. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplica¢do das seguintes sangdes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.
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b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséo temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo séo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

25.12. As sangOes administrativas somente seréo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer sangao administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentagéo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administrag&o, observado o principio da proporcionalidade.

25.12.1.A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagéo da penalidade, a sangéo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

25.12.2.0 prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimac&o, exceto na hipotese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

25.12.3.0 licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao.
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25.12.4.Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacdo, o 6rgéo
promotor do certame proferird decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.
25.12.5.0 recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

25.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

25.14. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

25.15. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.

25.16. Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugédo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
objeto de imediata apurag&do observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatério
estadual anticorrupcao.

25.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

25.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servico, deixar de entregar documentagéo exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servicos e das demais cominacdes legais.

25.19. A aplicacdo de quaisquer sancdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizagéo
civilda CONTRATADA pela inexecugao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

25.20. A aplicagéo das penalidades néo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

26. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO E APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
Lucas Menegardo
Engenheiro Civil

Rio Novo do Sul - ES, 27 de junho de 2022.
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DAYANA PESSINI MARCONSINI
_ Secretaria Municipal de Educagao e Cultura
TERMO DE APROVACAO

Aprovo o Projeto Basico para execugdo da obra de Reforma e Melhorias da Escola Bodart Junior
em Rio Novo do Sul/ES, conforme especificado acima, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educagéo, pelos motivos ja elencados no item 3 - Justificativa deste termo.

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito municipal
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO Il

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa constitui como
representante o Sr.(a) , portador(a) do documento de identidade n°
e inscrito(@) no CPF sob o n° , para participar da licitacdo acima

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial,
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os
atos inerentes ao certame.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.:
1) No momento do credenciamento devera ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representag@o da empresa.
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
A

NOME DO ORGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S%, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da
execucdo da obra a ser realizada neste Municipio de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de
materiais e mao de obra, pelo preco total de R$ (valor por extenso), ja incluidas todas as
despesas necessarias a perfeita execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, méo de obra, todos 0s encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas
de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao dos servigos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitérios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ____ (numero de dias por extenso) dias, nos
termos do Edital da TP n° 002/2023 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de
sua abertura.

Declaramos que no prego total estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de méo de obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentagdo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas
diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e
seguranga dos trabalhos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no edital
e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigagdes especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagao e executar os servigos no prazo e condigdes estabelecidas
neste ato convocatorio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREGOS Ne 002/2023

ANEXOV
DECLARAGAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA (MODELO)
LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA
REF.: TOMADA DE PRECOS Ne 002/2023
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA

E?(ECUQAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA BODART
JUNIOR EM RIO NOVO DO SUL/ES.

Declaramos qUE @ EMPrESA.......cereereurererererereeerereeserereresnesenes , inscrita no CNPJ n°................... , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@)......ccccccveeevivirriirnnes , portador(a) da Carteira de
Identidade N°........cccceevvevivinenens e do CPF n® ..o , participou da visita/reunido técnica

referente ao objeto da licitagdo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugé@o dos servigos e nos seus respectivos
precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagéo.

Nome(s)  assinatura(s) do(s) responsaveleis)
GERENCIA DE ......

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA.

NOME DA EMPRESA

REF.: TOMADA DE PRECOS N2 002/2023

OBJETO: CONTRAIAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA BODART
JUNIOR EM RIO NOVO DO SUL/ES.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, declaramos ndo ter participado da

visita/reunido técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informa¢do complementar para

elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio, confirmando total

conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data Carimbo,

nome e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA/SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°
DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no
processo licitatdrio em pauta, que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participa¢do na licitagao
citada, que néo foi declarada inidbnea e ndo esta impedida de contratar com o Poder Publico de
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administragéo, € que se compromete a comunicar
ocorréncia de fatos supervenientes.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO VIII
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO DO ART. 7°, XXXIIl, DA CONSTITUIGAO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que ndo empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de
dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO IX
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DE PROFISSIONAL

LOCAL E DATA.

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)
REF.: EDITAL TOMADA DE PREGOS N° 002/2023 - RIO NOVO DO SUL (ES).

OBJETO: CONTRA:I'A(}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA BODART
JUNIOR EM RIO NOVO DO SUL/ES

Eu, (nome do profissional).............cccocvruuee. , portador da carteira do ....(conselho) n° .........cccoco...
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagéo pela empresa (razéo somal) para integrar a
equipe técnica que se responsabilizara pela execugéo dos trabalhos objeto da licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel — nome, cargo e assinatura)

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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TOMADA DE PREGOS N2 002/2023

ANEXO X
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A EMPIESA ..o , inscrita no CNPJ sob o n® ..o , por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr.(a) ..., , portador(a) da cédula de
identidade n° .....ccocevenneee. , CPEF N% e , DECLARA sob as penas da lei, sem
prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatorio, que é ................ (microempresa ou empresa
de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer
na integra.

Declara que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e que néo esta sujeita a
quaisquer dos impedimentos do § 4° do referido artigo.

(Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restrigao fiscal no(s) documento(s) de habilitagéo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 para a regulariza¢do, estando ciente que, do
contrério, havera decadéncia do direito a contratagdo, como também sujei¢do as sangdes previstas no
art. 81 da Lei n° 8.666/1993.

Declara, outrossim, para fins do art. 3°, § 9°, da LC 123/06, que n&o auferiu faturamento acumulado nos
meses do presente ano-calendario, acima dos limites previstos no art. 3°, incisos | e Il da LC 123/06,
permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, cOmoO ...
(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual).

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Empresa:
CNPJ n°

Obs.: Este documento devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO.
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TOMADA DE PREGCOS N2 002/2023

ANEXO XI
MINUTA CONTRATUAL
ID CidadES: 2023.060E0700001.01.0009
CONTRATO N. ===--/20---- CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES E A
EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espirito Santo, com sede a Rua

Fernando de Abreu, n°® 18, Centro, Rio Novo do Sul - ES, inscrito no CNPJ sob o n°® 27.165.711/0001-72,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOCENEI MARCONCINI CASTELARI, brasileiro,

casado, operador de maquinas, inscrito no CPF sob o n° 083.656.427-86, portador da Carteira de

Identidade n° 1.596.486 SPTC/ES, residente na localidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul, ES,

CEP.: 29.290-000 doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
, inscrito no CNPJ sob o n°

localizada a Rua , n° . ,

CEP , representada neste ato pelo (a) Sr. (a), ,
, : , inscrita no CPF sob o n° , portadora da

Carteira  de  Identidade  n° ,  residente

, , , CEP , doravante denominado
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos do procedimento licitatério — TOMADA
DE PREGCOS n. 002/2023, Tipo MENOR PRECO GLOBAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO n.
003075/2023, tudo de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alteragbes, que se regera mediante as
clausulas e condigdes que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUGAO

1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO
DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA BODART JUNIOR EM RIO NOVO DO
SUL/ES.

1.2. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a responsabilidade
pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul durante
todas as fases e etapas da execucao.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAO
DA OBRA

2.1. Prazo de vigéncia do contrato: A vigéncia do contrato a ser firmado seré de ---- (---------- ) dias, a
contar do dia subsequente a sua publicagdo, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n.
8.666/93.

2.1.1. Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas no art. 57, §
1°, da Lei n. 8.666/93, com a formalizagéo das devidas justificativas.

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

S
£3 S
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO
2.2. Prazo de execucéo da obra: O prazo de execugdo da obra sera de ---—--- (=mmmmmmmme ) dias, a contar

do dia subsequente a data da emissdo da Ordem de Servigo, que sera emitida no dia subsequente a
publicagéo do extrato contrato no 6rgao oficial municipal.

2.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos, devendo ser
assegurada a publicidade das Ordens de Paralisacéo e de Reinicio, por meio do Orgéo Oficial ou outro
meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.

2.3.1. As Ordens de Paralisagé&o ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia.

2.4. A prorrogacao dos prazos de execugéo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada por meio de aditivo, com prévia
manifestacéo da PGM.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGCOS

3.1. Fica estabelecida a forma de execug&o indireta, sob regime de empreitada por prego global, nos
termos do artigo 10, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666/93.

3.2. Para execucéo das obras e servigos, a contratada devera ter, em seu quadro permanente, engenheiro
civil residente e mestre encarregado geral, bem como os demais profissionais de engenharia necessarios
ao desenvolvimento dos servigos contratados, assim como os profissionais previstos em leis pertinentes.

CLAUSULA QUARTA: DO VALOR GLOBAL, REAJUSTE E REVISAO

41. VALOR GLOBAL - O valor total da contratagio é de R$ ..o
(correrere et ).

4.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4.2. A CONTRATANTE s6 pagara pelos servigos efetivamente executados, na forma constante da
planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que, independentemente de transcrigao,
passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.3. REAJUSTAMENTO:

4.3.1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacdo dos efeitos das
variagdes inflacionarias, desde que decorridos 12 (doze) meses, a contar da data limite para
apresentacédo da proposta ou do orgamento que essa se referir, de acordo com a Lei 8.666/93 e demais
legislacdes no que couber.

4.3.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo minucioso de cada
reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
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discriminagao dos servicos e memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do
reajuste pleiteado;

4.3.3. Considerando as eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contrata¢do deverao ser eliminados como condig&o para a renovacgao.

4.3.4. Nao havera reajustamento nos pregos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos
ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a partir da data base do contrato, nos termos da formula a
seguir indicada, e seréo realizados conforme os procedimentos:

a) - Aformula para o calculo do reajustamento sera:
R=(1-lo)xV
lo
em que:
R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgdo Civil — INCC do més da data-base da assinatura
contratual.

11 = E o indice Nacional da Construgéo Civil — INCC referente ao més que a contratada fara jus
ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

b) O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo da Construgo Civil - INCC/FGV, publicado no
site https://sindusconpr.com.br/incc-di-fgv-310-p, ou na revista conjuntura econdmica, editada pela
FGV, na coluna 35.

c) A data base adotada sera MES/ANO de apresentacéo da proposta.

4.4, O reajuste seréa efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei Federal n°. 8.666/93.

4.5. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0
adimplemento da obrigagéo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

4.6. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipétese,
resultar na aplicagéo das penalidades previstas no contrato;

4.7. Néo se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em caso
de atraso na execugdo dos servigos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS contratuais NAO seréo
reajustados pela forma estabelecida.
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4.8. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas ou
bases de célculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir o
onus do CONTRATO, proceder-se-4 a revisdo do orcamento para a sua suplementacdo e/ou
remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO sejam
cobertos pela receita que Ihe é vinculada.

4.9. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e as
consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que venham a
comprometer o equilibrio econdémico-financeiro deste CONTRATO.

4.10. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsdo legal estabelecida no Artigo 65 da Lei 8.666-93 no que couber.

4.11. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio econdmico
financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea “d” da Lei 8666/91.

4.12- DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

412.1 Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 65, I, “d", da Lei n. 8.666/93, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico
para apurar 0 caso concreto.

412.2 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacdo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.12.3 Nao sera concedida a revisdo quando:
g)  Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

h) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao
da proposta definitiva ou apds a finalizagéo do prazo de execugéo do contrato;

) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majora¢do dos encargos
atribuidos a parte interessada;

) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

k) Houver alteracdo do regime juridico-tributério da Contratada, ressalvada a hipétese de
superveniente determinagéo legal;
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1) Divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servigos definidos na Planilha, no Projeto do da CONTRATANTE e normas técnicas
vigentes.

4124 A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos 6rgdos de
controle, nos termos da legislagéo correspondente.

CLAUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO, DAS MEDIGOES E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades — RMAA, com a
indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de
medicao desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos
servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula.

5.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
Servigos.

5.3. O RMAA devera conter:

a) Indicagdo de més e ano de referéncia;

b) Grafico com a demonstragdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

C) Boletim de Medicao contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no

minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente
realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

d) Ensaios realizados e seus resultados;

e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram
0 caminho critico;

f) Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungéo e a sua
relagdo com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos
Servigos;

a) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais que
serao necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i) Planilha orcamentaria com seus quantitativos, pregos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

) Relatério fotografico demonstrando os itens executados e outras informagdes julgadas
pertinentes pela fiscalizagao.
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5.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagao, devera confirmar as informagdes constantes do
Relatério Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicdo, realizando a inspegéao
minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio técnico-profissional de terceiros
contratados para esse fim.

5.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

5.5.1. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ird apurar o
resultado das avaliagdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

5.5.1.1. A aceitabilidade da obra estd condicionada a correta execu¢do do projeto de
engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatérios de
controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagbes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas
normas vigentes.

552 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o caput (5.5) ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no
dia do esgotamento do prazo.

5.5.3 O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovagao, pela fiscalizagéo, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

5.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisoério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.6.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

5.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

9.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

5.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medi¢do por parte do gestor
do contrato, conforme comunicado previsto no item 5.6.3.

5.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do
faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a
apresentacéo dos citados documentos, devidamente autenticados.
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5.8.1. A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério especificado e de
declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

5.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente. Em
se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) NUmero, data e valor total das notas fiscais de servigcos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato.

5.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos empregados envolvidos
na execugao dos servigos no més de referéncia.

5.11. Quanto ao INSS, na GPS deveréo constar do campo outras informagdes, os seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) NUmero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
C) NUmero do contrato;

d) NUmero efetivo de empregados.

5.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e comprovagédo de
registro dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

5.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certidao Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades competentes, a fim
de comprovar a quitagdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
relativos a execucdo do objeto contratual bem como declaracao, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os referidos encargos.

5.14. Os documentos referidos nos itens 5.6 a 5.11 deverdo compor o Relatério Mensal de Andamento
das Atividades.

5.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades mesmo quando
nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no
relatério tal fato.

5.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugé@o do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em
vigor.
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5.17. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

5.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentagéo prevista nesta clausula também das suas
subcontratadas, para efeito de comprovagéo da regularidade trabalhista e fiscal.

5.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medigédo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia do
Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

5.19.1. Nao se admitira boletim de medigdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro previsto
no edital.

5.20. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura Municipal de
Rio Novo do Sul-ES.

5.21. Os pagamentos das obras e servigos serdo efetuados pela contratante, em parcelas, conforme
cronograma fisico-financeiro, mediante apresentagéo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizagdo da contratante, comprovando assim a execugao dos servigos
correspondentes.

5.22. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo setor
competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, lembrando que no corpo da nota fiscal devera
constar o niumero do contrato.

5.23. Por ocasido dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente ao
INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

5.24. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagéo dos servigos, os valores de méo de obra e de
material utilizado, separadamente.

5.25. Para a liberagdo do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

5.25.1. Copia do Alvara de Construgdo da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos érgaos
competentes;

5.25.2. Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

5.25.3. Via da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da execucdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo e/ou Registro
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de Responsabilidade Técnica - RRT da execugédo da obra, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Espirito Santo.

5.25.4. Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
brgaos competentes.

5.26 - Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servigco (ou conjunta), ficam condicionados a
apresentacao, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e adivida ativa
da unido, em todas as medigdes;

b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigoes;
c) CNDT (Certidéo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medi¢des;

d) Declaragéo de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas asmedicoes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas, e quando
pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execugéo dos servigos ou do més imediatamenteanterior.
Quando da emissé&o da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos Sservigos;

h) Relacdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracgao (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale
refeicdo de todos os empregados alocados;

5.27. A Nota Fiscal, irregularmente preenchida, seré devolvida, a contratada, com as informagdes que
motivaram a rejei¢do, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apds a entrega da Nota Fiscal
devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a suspensao dos servigos,
do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer obrigagéo financeira decorrente
da execugao do contrato ou mesmo ao descumprimento de quaisquer clausulas contratuais.

5.28. A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigagbes tributarias, previdenciérias e
trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas previstas neste contrato;

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

b) N&o sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgdo da execucdo do objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizagéo subsidiaria
por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da
compensagao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar
as diligéncias necessarias a cobranga judicial de saldo remanescente em favor da
Administragéo, conforme o caso.

5.29. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retengao de créditos advindos
deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

5.30. Os recursos orgamentarios para o cumprimento das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE
sdo provenientes da dotagdo orgamentaria: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SEXTA: ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

6.1. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
decréscimos que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

6.1.1. As alteragbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE.

6. 2. As alteragbes quantitativas e qualitativas deveréo ser formalizadas por meio de termo aditivo, no
qual deverdo ser indicados com preciséo os quantitativos ou especificagcbes alterados e a variagéo
percentual do valor inicial correspondente, observadas as condigdes e o limites percentuais para
acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei n. 8.666/93.

6.2.1 - ACRESCIMO DE SERVIGOS: Os acréscimos que se fizerem necessérios serdo
circunstanciadamente justificados e autorizados pelo CONTRATANTE, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos para cobertura da despesa correspondente, adotando os seguintes critérios
para fixagdo do prego:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, 0s pre¢os a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servigos a serem executados né@o constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, mas tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os precos
maximos admitidos serdo determinados pela aplicagdo da seguinte formula:

PRECO NOVO = (PRECO DA TABELA DO IOPES) X (VALOR CONTRATUAL /
VALOR ORGCAMENTO DA LICITACAO**)
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* O valor correspondente ao transporte sera calculado por ocasido do orgamento,
quando serdo informadas as distancias.

** Desconto global da licitag&o.

¢) Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de Pregos do IOPES, os pregos
maximos a serem seguidos para balizar o acordo entre as partes serdo calculados pelo
CONTRATANTE, conforme item anterior, considerando-se outras tabelas de referéncia
adotados pelo CONTRATANTE ou, na auséncia destas, ampla pesquisa de mercado.

6.2.2. DECRESCIMO DE SERVIGOS: As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder os limites estabelecidos no item 6.1.

6.3. Os acréscimos e supressOes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo entre
eles, os limites de alteragao previstos em lei

6.4. As adequacdes dos projetos e das condigdes de execugdo dos servigos sempre deverdo atender
aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos Profissionais competentes, e submetidas a aprovagéo prévia do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

7.1. Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

7.1.2. Comunicar imediatamente a empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
7.1.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizagéo do contrato;

7.1.4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horério, da coleta da carga/material a ser transportada,
especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local da entrega e

responsavel;

7.1.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitd-lo quando este ndo atender ao
especificado;

7.1.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitagdo escrita da vencedora, informag6es adicionais,
dirimir duvidas e orienta-la em todos 0s casos omissos que ocorrerem;

7.1.7. Atestar a nota fiscal/fatura apds o recebimento definitivo e enviar a area financeira para efetuar o
pagamento nas condigdes pactuadas;

7.1.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposigdes contidas no Projeto Basico.

7.2. Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA:
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7.2.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgéo,
especificagdes e condi¢des impostas neste Projeto Basico, observando os prazos fixados, ndo sendo
admitidas retificagbes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condi¢des estabelecida;

7.2.2- Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

7.2.3 - Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizagdo da execu¢éo do servigo;

7.2.4 - Executar o servigo contratado em prazo nédo superior ao maximo estipulado na proposta. Caso
tal servico nédo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa;

7.2.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
incidir sobre 0s servigos, ao cumprimento do servigo e a execugao da contratagéo;

7.2.6. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cddigo de Prote¢do e Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

7.2.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados encarregados
de executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratagéo e do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias, em
caso de substituicdo de qualquer empregado;

7.2.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento
das faturas;

7.29. Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

7.2.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a
CONTRATANTE a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més
anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento dos
encargos mencionados;

7.2.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execugao da obra, sejam eles
industriais ou domésticos, os quais deverao ser de qualidade comprovada;

7.2.12. Cercar seus empregados das garantias e protec¢do legais nos termos da Legislacdo Trabalhista,
inclusive em relagdo a higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de seguranga e protecdo individual a todos componentes de suas equipes de trabalho
ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos;

7.2.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente contrato, de tudo dando
ciéncia 8 CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissé&o;
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7.2.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimbnio da CONTRATANTE, por
pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

7.2.15. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢bes de habilitagéo e qualificagdo
exigidas na licitagdo. Manter-se em conformidade com as obrigacdes assumidas e condi¢des de
habilitagao e qualificagao técnica exigida no Edital;

7.2.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

7.2.17. Apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias ap6s a emisséo
da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

7.2.18. Fornecer e manter, no local da realizagéo do servigo, Diario de Obra, contendo os langamentos
e registros obrigatorios;

7.2.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionérios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sob pena de desclassificagéo;

7.2.20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de
regularidade no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

Declaragéo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Prote¢do a Crianga e
ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovagéo do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques,
acompanhada da devida comprovagéo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentagéo
e do vale-transporte.

7.2.21. Assumir as despesas com a locomog&o, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagéo de
seus colaboradores;

7.2.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas decorrentes da prestagcdo de servigo, que Ihe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;
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7.2.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre 0s
Servicos;

7.2.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

7.2.25. Assumir total responsabilidade pela execucgao dos servigos, se responsabilizando por danos ou
prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagao e de qualquer 6nus que possa ocorrer resultante de falhas na sua execugéo;

7.2.26.A eventual aceitagéo dos servigos por parte do CONTRATANTE nao exime a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancias em que as despesas de correcdo ou modificagdo correrdo por conta
exclusivas da CONTRATADA;

7.2.27. A Contratada obrigar-se-& a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre em
regime de entendimento com a Fiscaliza¢do, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato;

7.2.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentagdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execugéo dos servigos, atendendo rigorosamente as Normas
Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranga do Trabalho e Ambientais, tais como NR 18,
pertinentes aos servicos relacionados;

7.2.29. A CONTRATADA deverd, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servigos, que a juizo
da fiscalizagao, nao estejam de acordo com o contratado;

7.2.30. Uma paralisagao eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, interrompera o prazo
contratual pelo periodo de paralisagao;

7.2.31.A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que possam
impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusao dos servigos;

7.2.32 A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagéo dos servigos, juntos aos
drgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

7.2.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execugdo dos servigos contratados;

7.234. A CONTRATADA na entrega dos servicos devera entregar as Anotagdes de
Responsabilidades, com sua aprovagéo, em suas entidades pertinentes;

7.3INSTALAGAO DE CANTEIRO:

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul-ES
Rua Fernando de Abreu, 18 . Centro . Rio Novo do Sul-ES CEP 29.290-000
www.rionovodosul.es.gov.br | licitacao@rionovodosul.es.gov.br
Tel.: (28) 3533-1120/ 3533-1780/ 3533-1366



nic/ 3
BE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES)

(N
-
< o
% § Governo do Estado do Espirito Santo
4’01/0 OO

7.3.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgéo, operagao, manutengao e limpeza
do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalacbes e organizacdo e
manutengéo do correspondente esquema de prevengao e combate a incéndios;

7.3.2. A CONTRATADA devera identificar a area para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtengdo do terreno para sua instalagéo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre
outros;

7.3.3. A CONTRATADA devera iniciar a instalagdo do canteiro de obras imediatamente apds a
emissao da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do contrato;

7.3.4. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagbes de bom aspecto atendendo a legislagao de Seguranga e Medicina do Trabalho, Lei n® 6.514
de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
3.214, de 08 de julho de 1978;

7.3.5. Caberd @ CONTRATADA todo o énus decorrente das instalagdes e ligagcbes de agua e energia
elétrica necessarias;

7.3.6. A organizagao e gestao do refeitorio, a administragéo interior do canteiro, e os alojamentos séo
também de responsabilidade da CONTRATADA,;

7.3.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagédo e boa ordem dos trabalhos;

7.3.8. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve caberda & CONTRATADA solicitar intervencdo das autoridades, se for o caso, para manutengéo
da ordem no canteiro e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

7.3.9. A CONTRATADA é inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros,
indenizagdes e demais obrigagdes decorrentes da legislagéo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro;

7.3.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais;

7.3.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e eletricidade
ao canteiro de obras;

7.3.12. Todo material de demoli¢éo reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que seja
de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depoésitos para posterior destinagéo
conforme orientado pela fiscalizagdo, ou a locais licenciados para bota-fora.

CLAUSULA OITAVA: DA MAO DE OBRA E MATERIAIS
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8.1. O CONTRATADO devera executar todo o servico conforme descricdo na planilha, bem como,
fornecer todo o material, mao de obra, transportes, despesas de frete e realizar a limpeza no local da
obra executada.

CLAUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

9.1. O CONTRATADO assumira total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugdo da obra, isentando este Ultimo de todas as reclamagbes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas ou ajustadas na execugéo da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A eventual aceitago da obra por parte do CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de conserto ou modificagdo
serao por conta exclusiva do CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO sera responsavel pela vigilancia no local de execugéo
das obras.

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZAGAO E AVALIAGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

10.1. A contratante realizara fiscalizagao diaria, para acompanhar e verificar a perfeita execugéo dos
servigos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificagdes. A fiscalizagéo podera embargar
ou rejeitar servigos, recusar materiais e mao de obra que néo estejam de acordo com o previsto nos
documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

10.2. A agédo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execugéo das obras e
servigos, como também n&o excluird nem reduzira as responsabilidades da contratada pela execugao
da mesma obra e servico.

10.3. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro Civil,
Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 67, da Lei n. 8.666/93.

10.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagéo, pelo
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execucdo das obras e servigos objeto do presente contrato,
por funcionarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras,
servigos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste
contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a CONTRATADA de
sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

10.5. A execugéo das obras e servicos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucdo do mesmo, os pagamentos dos salérios dos prestadores de servigos e cumprimento das
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obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestard em registro proprio que as
medicOes efetuadas correspondem aos servicos efetivamente executados pela CONTRATADA,;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogédo das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagdo do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagéo dos servigos a serem executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou
preposto da CONTRATADA que venha causar embaraco a fiscalizagdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungdes que Ihe forem atribuidas, sem énus para o MUNICIPIO DE
RIO NOVO DO SUL.

10.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servigos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
correcdo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos,
quando necessaria a interrupcdo do fornecimento de servicos, o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO E DOS
SERVIGOS

11.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.

11.3. Os servigos executados pela CONTRATADA deverao ter 05 (cinco) anos de garantia, contados a
partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigagéo de propor a agao contra
a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1-A CONTRATADA prestaréd garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, §1°, da Lei no 8.666/93.

12.2. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

12.3. Das modalidades da garantia:

12.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1° do art.
56 da lei n° 8.666/93
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12.3.2. FIANGA BANCARIA conforme ANEXO XII - CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancério,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

e Copia do estatuto social do banco;

e Copia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco

e Copia do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do banco: Reconhecimento
de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

12.3.3. SEGURO-GARANTIA: No caso da opcao pelo Seguro Garantia, ele sera feito mediante entrega
da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros, e em nome da Prefeitura de Rio Novo do Sul, cobrindo, inclusive, os riscos de resciséo do
contrato.

12.3.4. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://lwww2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p;

12.3.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de
Acbes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra. O seguro-
garantia devera prever o atendimento deste contrato como condig&o geral.

12.3.5.A. A Prefeitura de Rio Novo do Sul, restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos desta
licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93;

12.3.6 Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servigos, ndo sera devolvida a garantia,
a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo com a Prefeitura Municipal de Rio Novo do
Sul, nos termos da legislagéo vigente.

12.3.7. Havendo prorrogagao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera o Contratado
apresentar nova garantia de execugdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogagéo,
retendo a administragéo os créditos do Contratado, enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

12.3.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, 0
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial,
no mesmo percentual previsto.

12.3.9. A garantia devera ser integralizada, no prazo méximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
aditivo.

12.3.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;
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12.3.11. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

12.3.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragado a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do
aditivo de valor, a titulo de garantia.

12.3.13. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutengéo da
multa aplicada.

12.3.14. Qualquer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira cadastrada no
Banco Central do Brasil - BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei n° 4.595/64, que dispde sobre a
Politica e as Instituicdes Monetérias, Bancérias e Crediticias, somente podem desenvolver
regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As seguintes sang¢bes poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

13.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigacOes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

b) Execugéo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua gravidade
néo recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

13.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugé@o dos servigos e/ou obras,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de atraso superior
em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicagédo do subitem
anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposicao de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;

c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos prazos
previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentagédo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a
pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.
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d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execucdo do objeto, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de modo
incorreto ou de forma insatisfatoria.

13.2.1. As sang0es previstas nas alineas “c’, “d’, “e” e “” do subitem 1.2, serdo inicio de indenizagdo
caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002
(Codigo Civil).

13.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitago e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentagao de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pelo Pregoeiro, ou na hipotese de
apresentacédo destes em desacordo com as especificacdes previstas nos termos deste edital, que, para
todos os efeitos, sera considerada como néo entregue;

c) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pelo Pregoeiro;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO
SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatéria dos servigos contratados;

f) Atraso injustificado na execugao dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagao das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustra¢do da licitagao ou a rescisdo contratual;

i) Condenagéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Prética de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

) Quando constatada a ma-fé, acdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO NOVO
DO SUL.

13.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e serd executada apds regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagao do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser determinado
pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas @ CONTRATADA,;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

13.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 87, § 2° da Lei 8.666/93.

13.6. A sang&o pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipoteses de rescisdo
contratual que ndo ensejam penalidades.
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13.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua fuséo,
cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizagdo do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, sofrera a
rescisao contratual e a aplicagdo da penalidade de suspenséo temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelo prazo de até 2
(dois) anos.

13.8. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam assegurados
a CONTRATADA o contraditério € a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo inerentes.

13.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio alimentag¢éo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicagéo
das sangdes cabiveis.

13.10. O atraso injustificado na execucgdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagéo de
multa de mora, nas seguintes condicoes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado n&o atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugéo do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 8.666/1993.

13.11. A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes sang¢des ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigagdes contratuais for considerado falta
leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspenséo temporaria de participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo
Publica, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/93.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sangdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade nao séo cumulativas entre si, mas poderéo
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescis&o.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisdo ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.
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§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario Municipal
de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicagdo de quaisquer das sangbes administrativas previstas neste Edital,
competira ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e nos
demais cadastros publicos.

12.12. As sang¢bes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer sangao administrativa, 0 CONTRATANTE devera notificar o
licitante contratado, facultando-lhe a apresentagéo de defesa prévia.

e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater decisério da penalidade, bem como o dano causado a
Administrag&o, observado o principio da proporcionalidade.

13.12.1.A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a motivagao para
aplicagéo da penalidade, a sangéo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de
defesa.

1312.2. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimac&o, exceto na hipotese de declaragéo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra do art.110 da Lei n° 8.666/1993.

13.12.3.0 licitante contratado comunicara ao érgéo promotor do certame as mudancgas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as
notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagéo.

13.12.4.0Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagdo, 0 0rgao
promotor do certame proferird decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

13.12.5.0 recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

13.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administragdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

13.14. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia
prestada pela contratada.

13.15. Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenca.
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13.16. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Oes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragao publica na licitagdo ou na execugéo do contrato, nos termos da Lei n® 12.846/2013, sera
objeto de imediata apuragédo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatorio
estadual anticorrupcao.

13.17. Ainda Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a resciséo do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

13.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem de
servigo, deixar de entregar documentagéo exigida no edital, apresentar documentagao falsa, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo da
Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragédo falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o MUNICIPIO, e sera
descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e na Ordem de Servicos e das demais cominacdes legais.

13.19. A aplicagdo de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, ndo afasta a responsabilizagéo
civilda CONTRATADA pela inexecugao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

13.20. A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO

14.1 Mediante analise técnica, 0 CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por
escrito, fundamentado em parecer técnico da fiscalizagdo, a subcontratacéo de parte do objeto desta
licitagdo, nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93.

14.2 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

14.3 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar a sua
conveniéncia e verificar se subcontratada cumpre 0s requisitos necessarios para a execugao do objeto.

14.4 A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE o pedido de subcontratagdo informando
quem se pretende subcontratar, com a respectiva documentagéo para fins de comprovagdo dos
requisitos de habilitag&o.

14.5 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao..

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO:

15.1 A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigcdes
estabelecidas no contrato, assegurard ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido, mediante
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notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos termos desta
clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades previstas na Lei n.
8.666/93.

15.2 O contrato poders, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 78 e 79 da Lei
n. 8.666/93, com aplicagdo da mesma lei, se for o caso

15.3 No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

15.4 A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

15.5 Em qualquer caso de rescisao sera observado o paragrafo unico do art. 78 da Lei n. 8.666/93

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO EM CASO DE RESCISAO
16.1. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo de indenizagdo por perdas e danos
que a rescisdo possa acarretar.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL
17.1. Aplica-se a execugéo deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n. 8.666/93 e
suas alteragOes posteriores.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1. O presente Contrato sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial do Municipio, dando-se
cumprimento ao disposto no artigo 61, paragrafo nico da Lei n. 8.666/93, correndo a despesa por conta
do Contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONCLUSAO DA OBRA

19.1. Concluida a obra nos termos do ajuste, 0 CONTRATANTE é obrigado a recebé-la. Poders,
porém, rejeita-la, se a0 CONTRATADO se afastou das instru¢des recebidas e dos planos dados, ou
das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA GERAGAO DE RESIDUOS
20.1. A contratada ficara responsavel pela destinagéo final de todo residuo produzido na obra em
atendimento a Lei n. 12.305/2010.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Novo do Sul para dirimir qualquer duvida ou contestagao
oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo quanto ao que consta no presente contrato, assinam o presente na
presenca de 02 (duas) testemunhas e em 03 (rés) vias de igual teor e forma.
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Rio Novo do Sul, de de 2023.
JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal
Contratante
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ N°
Contratado
TESTEMUNHAS:
1 - Nome:
Ass.:
2 - Nome:
Ass.:
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