PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1-ES / CUSTO DE

COMPOSICOES -SINTETICO AGOSTO/2023 ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS
IOPES - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura AGOSTO/2023

OBRA: CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

LOCAL: BAIRRO SAO JOSE, RIO NOVO DO SUL - ES

COMPOSICAO 01

Item 31 ADMINISTRAGAO LOCAL Unidade
31.1 Administra¢éo do canteiro de obra UND
CODIGO 1 - MAO DE OBRA UNID. QUANTIDADE P. UNITARIO| TOTAL PARCIAL | P. UNITARIO C/BDI 29,63%| TOTAL
SINAPI  |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
2706  |COM ENCARGOS MES 150,00 110,32 16.548,00 136,05 | 20.406,99
SINAPI  |[APONTADOR OU APROPRIADOR
6122 |cOM ENCARGOS MES 200,00 27,19 5.438,00 33,53 6.706,14
SINAPI  [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
2350 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 200,00 19,53 3.906,00 24,08 4.816,88
80716 |GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS
IOPES  |BASICO GASOLINA MES 1,00 7.164,75 7.164,75 8.835,57 8.835,57
VALOR TOTAL DO ITEM| 40.765,59
SUBCOMPOSICAO - IOPES 80716 - (GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS) janeiro/2021
CODIGO 1- MATERIAL UNID. COEFICIENTE P. UNITARIO| TOTAL PARCIAL P. UNITARIO S/BDI TOTAL
EligglEOSZ GASOLINA COMUM (LABOR) L 4943 6,14 3.035,08 614 | 3.03508
TOTAL A1| 3.035,08
CODIGO |2 - EQUIPAMENTO UNID. COEFICIENTE P. UNITARIO| TOTAL PARCIAL P. UNITARIO S/BDI TOTAL
IOPES |GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS
080716 |BASICO GASOLINA UNID. 0,01 | 78.185,00 1.094,59 78.185,00 1.094,59
TOTAL B1| 1.094,59
TOTAL DO SUBCOMPOSICAO A1 +B1|  4.129,67
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