
OBRA:

LOCAL:

Item 31 Unidade

31.1 UND

CÓDIGO 1 - MÃO DE OBRA UNID. P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL P. UNITÁRIO C/BDI 29,63% TOTAL

SINAPI  

2706 MÊS
110,32         16.548,00            136,05                                   20.406,99   

SINAPI  

6122 MÊS
27,19           5.438,00              33,53                                     6.706,14     

SINAPI  

2350 MÊS
19,53           3.906,00              24,08                                     4.816,88     

80716  

IOPES MÊS
7.164,75      7.164,75              8.835,57                               8.835,57     

40.765,59   

CÓDIGO 1 - MATERIAL UNID. P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL P. UNITÁRIO S/BDI TOTAL

IOPES 

800102
L 6,14             3.035,08              6,14                                       3.035,08     

3.035,08     

CÓDIGO 2 - EQUIPAMENTO UNID. P. UNITÁRIO TOTAL PARCIAL P. UNITÁRIO S/BDI TOTAL

IOPES 

080716 
UNID. 78.185,00    1.094,59              78.185,00                             1.094,59     

1.094,59     

4.129,67     

Elaborado por:

TOTAL A1

COEFICIENTE

GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS 

BASICO GASOLINA
0,01                                   

TOTAL B1

TOTAL DO SUBCOMPOSIÇÃO A1 +B1

GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS 

BASICO GASOLINA
1,00                                   

VALOR TOTAL DO ITEM

SUBCOMPOSIÇÃO - IOPES 80716 - (GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS) janeiro/2021

COEFICIENTE

GASOLINA COMUM (LABOR) 494,3                                 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS 
150,00                               

APONTADOR OU APROPRIADOR 

COM ENCARGOS 
200,00                               

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
200,00                               

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Administração do canteiro de obra

QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1-ES / CUSTO DE 

COMPOSIÇÕES -SINTÉTICO AGOSTO/2023  ENCARGOS SOCIAIS   NÃO DESONERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IOPES - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura AGOSTO/2023

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

BAIRRO SÃO JOSÉ, RIO NOVO DO SUL - ES

COMPOSIÇÃO 01
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