
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.592,11

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 1,0000000 244,46 244,46

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,5000000 24,10 12,05

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,5000000 17,88 8,94

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM M 0,2500000 5,94 1,49

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 1,5000000 9,85 14,78

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 KG 0,1250000 13,65 1,71

Insumo  039002 IOPES PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - 

IMPRESSÃO DIGITAL

m² 1,0000000 205,50 205,50

MO sem LS => 20,99 LS => 0,00 MO com LS => 20,99

Valor do BDI => 57,01 301,47

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 3.617,64

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020356 IOPES Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, 

Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação.

ms 1,0000000 804,00 804,00

Insumo  071707 IOPES ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M MS 1,0000000 804,00 804,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 187,49 991,49

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.974,47

 2 INSTALAÇÕES 233.004,77

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

TAPUMES, BARRACÕES E 

COBERTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

TAPUMES, BARRACÕES E 

COBERTURAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PLACAS ROTAS TURÍSTICAS - Implantação de Sinalização de placas turísticas nos 

circuitos  denominados: "Rotas dos Ypês, da Juçara, das Montanhas, Caminho das Águas 

e Vale do Orobó".

SINAPI - 01/2025 - Espírito Santo

SICRO3 - 10/2024 - Espírito Santo

IOPES - 11/2024 - Espírito Santo

23,32% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

Insumo  00004115 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 26,13 26,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,09 32,22

Quant. => 170,0000000 Preço Total => 5.477,40

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação

un 1,0000000 118,20 118,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 143,0591 55,1597 81,5295

81,5295

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,1759 28,1759

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 34,0697 17,0349

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 21,2605 21,2605

66,4713

0,0000

148,0008

0,0000

0,0000

4,0000

37,0002

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 19,5434

Insumo SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 47,9070

Insumo SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 8,2772

75,7276

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

28,0393

15,9690

32,3052

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Valor com BDI =>
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

0,0037500 m³ 1,4753

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,4616

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 0,8812

4,8181

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0225

Tempo Fixo SICRO3 M1662 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0192000 t 0,6169

Tempo Fixo SICRO3 M2128 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0112

0,6506

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,04

5914464

0,000

R$ 0,83

5914479

0,000

R$ 0,68

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0192000 tkm 5914449

0,000

R$ 1,04

5914464

0,000

R$ 0,83

5914479

0,000

R$ 0,68

0,0000

Momento de 

Transporte

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW

0,0003500 tkm 5914449

0,000

R$ 1,04

5914464

0,000

R$ 0,83

5914479

0,000

R$ 0,68

0,0000

0,0000

MO sem LS => 20,16 LS => 0,00 MO com LS => 20,16

Valor do BDI => 27,56 145,76

Quant. => 133,0000000 Preço Total => 19.386,08

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213487 SICRO3 Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película 

retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação

m² 1,0000000 1.067,63 1.067,63

Custo Horário

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

32,1300

32,1300

32,1300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

393,4200

43,5300

16,6900
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,5210 115,3661 306,5210

Insumo E9690 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 

136 kW

1,0000000 1,00 0,00 325,0496 136,9520 325,0496

631,5706

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 37,0171 37,0171

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 21,2605 42,5210

79,5381

0,0000

711,1087

0,0000

0,0000

2,0000

355,5544

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213426 Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película 

retrorrefletiva tipo III + III - confecção

1,0000000 m² 712,0800

712,0800

MO sem LS => 125,13 LS => 0,00 MO com LS => 125,13

Valor do BDI => 248,97 1.316,60

Quant. => 158,0900000 Preço Total => 208.141,29

Total Geral 239.596,88

712,0800

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 194.289,85

Total do BDI 45.307,03

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

CNPJ: 27.165.711/0001-72 

_______________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 

Victor Colli  Zerbone

Engenheiro Civil e de Segurança Trabalho

CREA-ES: 037377/D
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VICTOR COLLI ZERBONE
ENGENHEIRO CIVIL

SETENG - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 11/03/2025 14:25:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/03/2025 14:25:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VICTOR COLLI ZERBONE (ENGENHEIRO CIVIL - SETENG - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CM52FK
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