PREFEITURA DE RIO NOVO DO SUL/ES
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura

PROJETO BASICO
1. OBJETIVOS

1.1. O presente Projeto Bdasico tem por objetivo definir diretrizes e condi¢des, bem como
estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para Contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para execucdo de obra de Implantacdo de Sinalizacdo Turistica para
areas/circuito denominados “Rota do Ypés, da Jugara, das Montanhas, Caminho das Aguas e Vale
do Orobd” no Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

2. OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execug¢do de obra de Contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para execucdo de obra de Implantagdo de Sinalizagdo Turistica para areas/circuito
denominados “Rota do Ypés, da Jugara, das Montanhas, Caminho das Aguas e Vale do Orobd” no
Municipio de Rio Novo do Sul/ES, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos € mao de obra especializada, conforme exigéncias e especificacdes constantes na
planilha, memorial, projetos e demais exigéncias do edital e deste termo.

2.2. A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes
Técnicas, que forem fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A justificativa e a descricdo da necessidade da presente contratacdo, encontra-se descrita no
Estudo Técnico Preliminar, item 1.

4. DO PROJETO EXECUTIVO E DA DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1. Os projetos para execugdo da referida obra encontram-se anexos a este Projeto Basico.

Anexo I — Memorial Descritivo;

Anexo II — Planilha Or¢amentaria;

Anexo III — Memorial de Célculo

Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo V — Projeto Geométrico e Projeto Executivo de Engenharia;
Anexo VI - ART do Responsavel Técnico;
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4.2. A execucdo devera seguir o conforme descrito nesse projeto basico, bem como as normas
pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

4.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ou RRT) referente a execugdo do servigo devera ser
emitida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis apds a emissao da ordem de servigo.

4.4. Antes de iniciar os servicos, a empresa devera apresentar a fiscalizacdo do contrato a
documentac¢do dos funcionarios comprovando vinculo empregaticio.

4.5. Para realizar os servigos estabelecidos nesse projeto basico, a CONTRATADA devera
utilizar pessoal proprio, mao de obra especializada, ferramentas proprias ¢ adequadas, dentro dos
padroes de seguranga, sempre com o acompanhamento do Engenheiro responsavel.

5. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUCAO
5.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 4 (quatro) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual.

5.2. O prazo de execucdo dos servigos serd de 90 (noventa) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados a partir da data de assinatura da ordem de servigos.

5.3. O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 5 (cinco) dias uteis, apos ser
expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

5.4. O prazo de execucdo de cada obra obedecerd ao cronograma fisico-financeiro, contados a
partir da data de emissdo da ordem de inicio dos servigos.

5.5. Toda prorrogagdo do prazo contratual deverd ser solicitada e justificada por escrito e
aprovada pela autoridade competente.

5.6. Os servigos serdo realizados normalmente em dias uteis e, se necessario, nos finais de semana
e feriados, no horario de 7h as 17h.

5.7. Os servigos que estiverem em desacordo com as condigdes descritas neste Projeto Béasico
deverdo ser reformulados sem 6nus para PMRNS no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, ocasido

em que se realizara nova verificagao.

5.8. No caso de a reformulacdo ndo ocorrer no prazo previsto estara a CONTRATADA
incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se a aplicacdo das penalidades previstas em contrato.
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5.9. Se a CONTRATADA se recusar a reformular os itens em desacordo, essa situagdo também
sera considerada quebra de contrato, sujeitando-se a mesma a aplica¢do das penalidades previstas
contratualmente.

5.10. A entrega do objeto sera recebida provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscaliza¢gdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita do contratado.

5.11. A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara por uma comissao designada pela
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, apos
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos ap6s a emissdao do Termo de Recebimento Provisorio.

5.12. O recebimento definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade ético-profissional da
CONTRATADA pela fiel execu¢do do contrato, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da sua efetiva utilizagao.

6. DO VALOR

6.1. O valor estimado para execugdo do objeto ¢ de R$ 239.596,88 (Duzentos e trinta e nove mil,
quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos.), conforme planilha or¢amentaria
constante dos Anexos deste Projeto Basico.

6.2. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente, conforme disposto no § 3°, artigo 59, da Lei 14.133/21.

6.3. O critério de julgamento para a contratagdo sera o de menor prego global pela prestagdo dos
servi¢cos contratados.

6.4. O or¢camento foi estimado tendo como base a Tabela de preco referéncia SINAPI- CAIXA, e
cotacdes de mercado.

6.5. Nos pregos propostos estdo incluidos:

a) Materiais em geral,

b) Mao-de-obra especializada ou nao;

c¢) Transportes e deslocamentos em geral;

d) Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
e) Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

f) Seguros em geral;
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g) Equipamentos e ferramentas necessarios;

h) Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de prote¢ao
individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em
acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condicdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), fiscais, comerciais e
tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e liberacao de servigos resultantes
da execucdo das obras e/ou servigos;

i) Responsabilidade pelos danos causados diretamente a0 MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao das obras e/ou servicos;

j) Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

k) BDI composto de:

A. Administragdo central;
B. Impostos previstos por lei;
C. Lucro.

OBSERVACOES:

e Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario
normal, os custos serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para o
Municipio;

e Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a
execucao total dos SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as
especificagdes e anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra,
inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigagdes
provenientes de Lei, Dissidio, Convengdo ou Acordo Coletivo, bem como sentenca
judicial.

7. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes deste certame correrdo por conta das dotacdes orcamentarias
fornecidas previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 6°,
XXIII, da Lei Federal n® 14.133/21;

7.2. A fonte de recursos a ser utilizada sera indicada conforme disponibilidade orcamentaria da
secretaria solicitante na ocasido da autorizacao de fornecimento - AF.

8. DA VISITA TECNICA

8.1. Para perfeita formulacdao da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita
Técnica que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicacdo do Edital até 2
(dois) dias tteis antes do dia previsto para a abertura da licitacdo, ao local onde serdo executados
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0s servicos e/ou obras, a qual devera contar com a participagdo do representante técnico da
empresa credenciada pelo licitante.

8.2. Fica facultado as empresas interessadas, através de representante legal credenciado, vistoriar
o local onde serao executados os servigos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldades existentes, em companhia de um(a) servidor(a) do Municipio, mediante prévio
agendamento de horario junto a Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone (28) 3533-
0364, de segunda a sexta-feira, das 8 as 13 horas.

83.0 MUNI~C1PIO DE RIO NOVO DO SUL, através da Secretaria de Planejamento, expedird
DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo,
constante do Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

8.4. Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenca na
visita técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO
DA VISITA TECNICA, conforme modelo em Anexo, constante deste Edital, devidamente
assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, onde conste seu total
conhecimento e conformidade com as condi¢cdes e local de prestagdo dos servigos e/ou obras,
confirmando ndo ter participado da visita técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagao
complementar para elaboracao de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.

8.5. Para todos os efeitos, considerar-se-4 que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo dos servigos e/ou obras, das condigdes que possam afetar sua execucdo, dos
materiais e equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados,
nao podendo a CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes
sobre o(s) local(is) e as condi¢des pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8.6. Os custos de visita ao local da obra correrdo por conta exclusiva da licitante.

9. HABILITACAO JURIDICA

9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas
alteracdes (ou ultima alteragcdo consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de
sociedade por agdes, acompanhado do documento de eleicao de seus administradores;

9.2. Inscrig@o do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio;

9.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento expedido no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo Orgdo competente, quando a atividade assim exigir.
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10. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.1 REGULARIDADE FISCAL.:

10.1.1. As Condi¢bes Gerais de Habilitagdo, far-se-a em conformidade com o Art. 4° da Lei N°.
10.520/02, com a verificagdo de que o licitante estd em situagdo regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e as Fazendas
Estaduais e Municipais;

a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida
pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa, instituida pela Lei n°® 12.440, de 07/07/11.

10.1.2. E demais requisitos de habilitacao exigidos pela Lei n° 14.133/21.

10.2. DA REGULARIDADE SOCIAL
10.2.1. Declaragao de atendimento do art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal, atestando que nao
possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

10.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.3.1. Publicacio do balango do ultimo exercicio anual, j& exigivel, acompanhado das
respectivas demonstracdes financeiras, que possibilite a apuracdo dos dados abaixo relacionados.
Se a empresa nao estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia do termo de abertura e
enceramento do livro diario, juntamente com o balango patrimonial, Demonstracao do Resultado
do Exercicio e Notas Explicativas, além do respectivo termo de autenticacdo do Livro expedido
pela Junta Comercial, assinado pelo responsavel legal e pelo contador registrado no o6rgdo
profissional competente, com indicacdo do nimero registro, ou vedado a sua substituicdo por
balancetes.

10.3.2. As empresas recém constituidas, cujo Balanco Patrimonial ainda ndo seja exigivel,
deverdo apresentar o Balanco de Abertura ou Balango Intermediario, juntamente com o termo de
abertura e encerramento ¢ do respectivo termo de autenticacao expedido pela Junta Comercial,
assinado pelo responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com
indicacdo do nimero registro.
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10.3.3. As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar copia da
declaragao de inatividade entregue a Receita Federal, apresentando o ultimo balango patrimonial
que antecede a condigdo de inatividade.

10.3.4. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escritura¢do Digital SPED, deverdo
comprovar a Escrituracdo Contabil Digital - ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita
Federal do Brasil. [gualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e demais demonstragdes
contdbeis exigidas, do ultimo exercicio social exigivel, extraido do Programa Validador e
Acionador - PVA fornecido pela Receita Federal do Brasil, inclusive no mesmo layout/formato,
vedado a apresentagdo /substituigdo por outra forma.

10.3.5. A comprovagdo da boa situagdo financeira do LICITANTE sera baseada também na
obten¢do de Indices, resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, sendo considerada habilitada a
empresa que apresentar resultado igual ou maior que 1, em todos os indices aqui mencionados:

10.3.5.1. indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.3.5.2. indice de Solvéncia Geral igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:

ISG =. Ativo total
Passivo Circulante + Passivo nao circulante

10.3.5.3. indice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela formula:
ILG=AC+AnaoC/PC+PnaoC
Onde:

ILG= Indice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante.

A nao C = Ativo nao Circulante
PC = Passivo Circulante.

P nao C = Passivo nao Circulante.

10.3.6. Comprovagdo de que o Capital Social Integralizado da empresa até a data de recebimento

das propostas ¢ igual ou superior ao valor de R$ 23.959,69 (Vinte e trés mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e sessenta € nove centavos.);
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10.3.7. A comprovagao acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao
contratual, esta ultima devidamente registrada;

10.3.8. Certidao Negativa de Faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica e valida na data fixada para a sessdo de abertura da licitagdo. Caso a certiddao
nao possua prazo de validade no proprio documento devera ser apresentado, conjuntamente, o ato
normativo do ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na auséncia de tal ato
normativo, serd considerado o prazo de 30 dias corridos.

10.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA:
10.4.1 CAPACIDADE TECNICA PROFICIONAL

10.4.1.1 Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA;

10.4.1.2 Prova de regularizacdo do profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando
sua inscricdo no Org3o.

10.4.1.3 O profissional responsavel técnico pela execu¢do das OBRAS E SERVICOS devera possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU acompanhadas dos respectivos
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado e as respectivas, que comprovem a aptiddo para desempenho de atividade
pertinente a:

Item Descricao dos Servigos

Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm,

modulada, aérea — pelicula retrorreflexiva tipo III + III.

10.4.1.4 A comprovacdo de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de cépia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sdcio, de Certiddo de Registro da empresa junto ao CREA da
regido competente em que conste o profissional no seu quadro técnico ou de Contrato de
Prestacao de Servigos vigente na abertura do certame licitatério.

10.4.1.5 O contrato de prestacao de servigos que se refira a obrigacao futura do profissional em

responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execucdo integral da
obra/servico objeto desta licitagdo.
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10.4.1.6  TERMO DE COMPROMISSO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO
RESPONSAVEL TECNICO, conforme modelo constante deste Edital.
Notas:

1. As comprovacdes solicitadas acima poderdao ser efetuadas por meio do somatério de
atestados.

e N3o serdo aceitos atestados técnicos de execucdo de obras fornecidos por terceiros por
motivo de subcontratagdes e/ou sub-rogacdes ndo formalizadas e/ou aprovadas pelo
Contratante. Nos demais casos, a Prefeitura Municipal poderd diligenciar para a
obtencdo de esclarecimentos e ratificacdes junto aos érgdos e entidades expedidoras do
atestado.

2. Os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel Técnico quanto pela
empresa licitante deverdao possuir destaque em caneta lumicolor naqueles servicos que a
licitante julgar atender as exigéncias constantes na alinea “8.6".

3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Prefeitura.

10.5. DA GARANTIA CONTRATUAL
10.5.1 - A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 98, da Lei no 14.133/21.

10.5.2 - Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

10.5.3 - Das modalidades da garantia:
10.5.3.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme art. 96,
§1° inciso I da Lei 14.133/21.

10.5.3.2 - FIANGCA BANCARIA conforme ANEXO XII — CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianga fornecida por
estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

- Copia do estatuto social do banco;

- Copia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco

- Copia do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco;

- Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
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10.5.3.3 - SEGURO-GARANTIA: No caso da op¢ao pelo Seguro Garantia, ele sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, ¢ em nome da Prefeitura de Rio Novo do Sul, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

10.5.3.4 - A apolice terad sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site: <
https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p >

10.6.3.5 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Ag¢oes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relacao
a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigao geral.
10.5.3.5 - A Prefeitura de Rio Novo do Sul, restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo
maximo 60 (sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo.

10.5.3.6 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura Municipal
de Rio Novo do Sul, nos termos da legislagao vigente.

10.5.3.7 - Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger o periodo de
prorrogacdo, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal
garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5.3.8 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos,
o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

10.5.3.9 - A garantia devera ser integralizada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias, inclusive,
quando houver aditivo.

10.5.3.10 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos V, do §2° do art. 137 da Lei n°® 14.133/21.

10.5.3.11- A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.5.3.12- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato ou do aditivo de valor, a titulo de garantia.

10.5.3.13 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manuten¢do da multa aplicada.

10.5.3.14 - Qualquer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira
cadastrada no Banco Central do Brasil — BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei n°® 4.595/64,
que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias, somente podem
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desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

OBS.: No caso de certiddo positiva de recuperacio judicial, a licitante devera juntar
certidio emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta
apta economica e financeiramente a participar do presente certame.

11. DO FATURAMENTO, DAS MEDICOES E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades -
RMAA, com a indicagdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitagdo de medicdo desta parcela, para que a CONTRATANTE proceda ao
recebimento provisorio e definitivo dos servigos correspondentes, nos termos dispostos nesta
clausula.

11.2. A emissdo da nota fiscal/fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo
dos servicos.

11.30 RMAA devera conter:

e Indicagdo de més e ano de referéncia;

e Boletim de Medi¢do contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no
minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente
realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a
solicitacdo de pagamento;

e Ensaios realizados e seus resultados, quando solicitados;

e Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que impactaram o
caminho critico;

e Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fun¢do e a sua relagao
com a empresa por atividade) e dos técnicos municipais no acompanhamento dos
Servicos;

e Correspondéncias expedidas e recebidas e didrios de obra preenchidos;

e Planilha orgamentdria e cronograma fisico-financeiro atualizados, contendo seus
quantitativos, precos unitarios e totais, valores acumulados ja recebidos e indicacdo do
valor a receber no més;

e Relatoério fotografico demonstrando os itens executados e outras informacdes julgadas
pertinentes pela fiscalizacdo.

11.4. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacdo, devera confirmar as informagdes
constantes do Relatéorio Mensal de Andamento das Atividades para proceder a medicao,
realizando a inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, podendo se valer do apoio
técnico-profissional de terceiros contratados para esse fim.
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11.5. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento do RMAA, o fiscal do
contrato devera elaborar relatorio circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.5.1. Para efeito de recebimento provisorio da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor do contrato.

11.5.1.1. A aceitabilidade da obra esta condicionada a correta execuc¢ao do projeto de engenharia,
ao acompanhamento ¢ atestado dos servicos pela fiscalizacdo, aos relatérios de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes.

11.5.2. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item “e” nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do
prazo.

11.5.3. O fechamento da medi¢ao somente ocorrerda quando da comprovacao, pela fiscalizagao, do
cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no RMAA.

11.6. No prazo de até 90 (noventa) corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o
gestor do contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.6.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11.6.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

11.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.7. A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medicao por parte do
gestor do contrato, conforme comunicado previsto no item “6.3”.
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11.8. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente
anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento
vinculada a apresentagdo dos citados documentos, devidamente autenticados.

11.8.1. A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatorio especificado e de
declaracio da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

11.9. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal correspondente.
Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

e Nome e CNPJ da empresa tomadora;
e Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem,;
e Numero do contrato.

11.10. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos
empregados envolvidos na execucdo dos servigos no més de referéncia.

11.11. Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informacdes, os seguintes
dados:

Nome e CNPJ da empresa tomadora;

Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
Numero do contrato;

Numero efetivo de empregados.

11.12. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e
comprovagdo de registro dos empregados envolvidos na execugdo do objeto contratado.

11.13. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certidao Negativa emitida pelos 6rgdos e entidades competentes, a
fim de comprovar a quitacdo de todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relativos a execugao do objeto contratual bem como declaragdo, sob as penas da lei, de
que adimpliu todos os referidos encargos.

11.14. Os documentos referidos nos itens 6-11 deverao compor o Relatorio Mensal de Andamento
das Atividades.
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11.15. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades
mesmo quando ndo atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-financeiro, devendo,
neste caso, consignar no relatorio tal fato.

11.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposi¢des legais em vigor.

11.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

11.18. A CONTRATADA devera apresentar a documentacao prevista nesta clausula também das
suas subcontratadas, para efeito de comprovacao da regularidade trabalhista e fiscal.

11.19. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo 8 CONTRATANTE do documento
solicitando a liberagdo, boletim de medigdo assinado e conferido pelo Setor de Engenharia Civil
do Municipio e documento fiscal habil, sem rasuras bem como comprovantes do recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ficando determinado o intervalo de 30
(trinta) dias entre as medigdes.

11.20. Nao se admitira boletim de medi¢cdo em desacordo com o cronograma fisico-financeiro
previsto no edital.

11.21. O pagamento das notas fiscais, desde que corretamente preenchidas, sera efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrada destas no protocolo da Prefeitura
Municipal de Rio Novo do Sul/ES.

11.22. O pagamento da obra serd efetuado pela contratante, em parcelas, conforme cronograma
fisico-financeiro, mediante apresentacdo de Nota Fiscal para cada parcela, a qual sera
devidamente atestada pela fiscalizacdo da contratante, comprovando assim a execucdao dos
servicos correspondentes.

11.23. Os dados da contratante, a serem preenchidos nas notas fiscais, serdo os fornecidos pelo

setor competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, lembrando que no corpo da
nota fiscal devera constar o numero do contrato.
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11.24. Por ocasidao dos pagamentos das referidas notas fiscais, a contratante efetuara as retengdes
previstas na Lei n 9.430/96 (referentes a IR, CSLL, PIS e COFINS), na Lei n. 9.711/98 (referente
ao INSS) e na legislagdo municipal (referente ao ISS).

11.25. As Notas Fiscais deverdo ter todos os seus campos corretamente preenchidos, devendo a
empresa contratada detalhar, no campo de discriminagao dos servigos, os valores de mao de obra
e de material utilizado, separadamente.

11.25.1. Para comprovacdo junto ao setor fiscal e reconhecido o direito a redugdo da base de
calculo do ISSQN, referente os materiais empregados na execugdo da obra, deverdo ser
apresentadas todas as notas fiscais de aquisicdo do material conforme planilha or¢amentaria, e
com a indica¢ao do endereco de entrega do material no canteiro da obra;

11.26. Para a libera¢ao do pagamento da primeira parcela, a contratada devera apresentar:

e (opia do Alvara de Construgao da Obra e das demais licengas, se exigidos pelos 6rgaos
competentes;

e (Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra e servigos;

e Via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugdo da obra, emitida
respectivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT da execugdo da obra, emitida pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo.

e Instalagdo no canteiro de obra, da placa da contratante e das demais placas exigidas pelos
orgdos competentes.

11.27. Para todos demais pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam
condicionados a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa
da unido, em todas as medi¢des;

b) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;

¢) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicdes;

d) Declarag@o de optante pelo Supersimples Nacional, quando pertinente, em todas as medigdes,
conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas, €
quando pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referentes as
informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO NOVO DO SUL - GFIP/RE, do més de execucdo dos servigos ou do més imediatamente
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anterior. Quando da emissdo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a
guia do proprio més de execugao dos servigos;

h) Relagdao de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

1) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracdo (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e valores
refei¢do de todos os empregados alocados;

11.28. A Nota Fiscal irregularmente preenchida serd devolvida a contratada, com as informagdes
que motivaram a rejeicao, contando-se novo prazo para o efetivo pagamento apos a entrega da
Nota Fiscal devidamente corrigida. A devolugdo da Nota Fiscal ndo servira de pretexto a
suspensdo dos servicos, do pagamento devido a empregados ou a inadimpléncia de qualquer
obrigagdo financeira decorrente da execug¢do do contrato ou mesmo ao descumprimento de
quaisquer clausulas contratuais.

11.29. A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacdes tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer
oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga 0 CONTRATANTE a adotar as
seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

e Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

e Nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrup¢ao da execugdo do objeto;

e Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes devidas a
Administragdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabiliza¢do subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-
se, para tanto, os critérios da compensacao;

e Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administragdo, conforme o caso.

11.30. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

12. DOS ADITIVOS — ACRECIMOS OU SUPRESSOES
12.1. Eventual necessidade de aditivos contratuais sera oportunamente avaliada na forma da
previsdo legal estabelecida no Artigo 124 da Lei 14.133/21, no que couber.

12.2. As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboragdo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.
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13. DA REPACTUACAO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO

13.1. Sempre que atendidas as condi¢gdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no art. 124, inciso da Lei 14.133/21, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada. A revisdo serd objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econdmicos, par intermédio de processo
administrativo especifico para apurar o caso concreto.

13.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacao
inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de reajustamento.

13.3. Nao sera concedida a revisdo quando:

e Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

e O evento imputado com a causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou ap0s a finalizacdo do prazo de execugdo do contrato;

e Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

e A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e Houver alteragdo do regime ocorréncia da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacao legal;

e Divergéncia entre a composi¢do de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com
os servicos definidos na Planilha, no Projeto da CONTRATANTE e normas técnicas
vigentes.

13.4. A revisdo sera formalizada por meio de apostilamento, precedida de analise dos orgaos de
controle, nos termos da legislagdo correspondente.

14. DO REAJUSTAMENTO

14.1. O reajuste sera adotado, obrigatoriamente, como forma de compensacdo dos efeitos das
variagoes inflaciondrias, desde que decorridos 12 (doze) meses contados da data de elaboracdo do
or¢camento estimado que fundamentou esta licitagdo, de acordo com o art. 25, § 7°, e demais
disposi¢oes da Lei n. 14.133/2021 e legislagdo correlata.

14.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de solicitar formalmente, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido, apresentando o calculo
minucioso de cada reajuste, reequilibrio ou aditivo, a ser aprovado pelo CONTRATANTE,
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juntando-se a respectiva discriminag¢ao dos servigos € memorial de calculo do reajuste e demais
documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

14.3. Considerando as eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdo deverdo ser eliminados como condi¢do para a
renovagao.

14.4. Nao havera reajustamento nos pre¢os propostos, salvo se, por razdes supervenientes, 0s
prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses contados da data de elaboracdo do or¢amento
estimado que fundamentou esta licitacdo, nos termos da formula a seguir indicada, e serdo
realizados conforme os procedimentos:

a) A formula para o calculo do reajustamento sera:

R=i1-i0xV
io
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

io = Indice Setorial - INCC/FGV total, do més da data-base.

il = Indice setorial - INCC/FGV total, referente a0 més a partir do qual o reajuste é devido.

V = Saldo Remanescente do Contrato, no dia imediatamente posterior a data do requerimento do
reajustamento, excluido do saldo as medicdes ja liquidadas e ndo pagas.

b) O indice de reajuste sera o Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil — INCC/FGV,
conforme publicado em fonte oficial (site ou publicagdo FGV).
c) A data base adotada para célculo do reajustamento sera a data de elaboracdo do or¢amento

estimado que fundamentou esta licitagdo, em conformidade com o art. 25, § 7°, da Lei n.
14.133/2021.

14.5. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 136, inciso
I, da Lei Federal n°. 14.133/21.

14.6. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

14.7. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderao

ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, podendo, ainda, nesta hipdtese,
resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato;
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14.8. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes em
caso de atraso na execu¢do dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais
NAO serao reajustados pela forma estabelecida.

14.9. Se durante a vigéncia do CONTRATO forem criados novos tributos ou alterados aliquotas
ou bases de célculo dos encargos e tributos atuais, de forma a, comprovadamente, aumentar ou
diminuir o 6nus do CONTRATO, proceder-se-a a revisdo do orgamento para a sua suplementacao
e/ou remanejamento de créditos programados de sorte a que todos os custos do CONTRATO
sejam cobertos pela receita que lhe € vinculada.

14.10. A CONTRATADA podera solicitar revisdo de valores, desde que comprove a existéncia e
as consequéncias de fato imprevisivel ou previsivel, mas de consequéncias incalculaveis e que
venham a comprometer o equilibrio economico-financeiro deste CONTRATO.

1411. Eventual necessidade de aditivos contratuais serdo oportunamente avaliadas na forma da
previsado legal estabelecida no Artigo 124 da Lei 14.133/21 no que couber.

14.12. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo dos pregos, caso ocorra o desequilibrio
econdmico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 124, inciso II, alinea “d” da Lei
14.133/21.

15. DA FISCALIZACAO

15.1. A contratante realizara fiscalizacdo, para acompanhar e verificar a perfeita execugdo dos
servicos, bem como o cumprimento dos projetos e das especificacdes. A fiscalizagdo podera
embargar ou rejeitar servigos, recusar materiais € mao de obra que ndo estejam de acordo com o
previsto nos documentos supracitados e no contrato de obra e servigos.

15.2. A agdo da fiscalizacdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
contratada, e, em absoluto, ndo gerara responsabilidade para a contratante, pela execucdo das
obras e servigos, como também ndo excluira nem reduzira as responsabilidades da contratada pela
execucao da mesma obra e servigo.

15.3. A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo servidor efetivo Engenheiro
Civil, Victor Colli Zerbone, CREA: ES-037377/D, nos termos do art. 117, da Lei n. 14.133/21,
cabendo ao Servidor do Municipio de Rio Novo atestar a execucao dos servicos, do qual a falta do
atestamento ndo serd permitido qualquer pagamento.

15.4. A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao,
pelo MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, da execugdo das obras e servigos objeto do presente
contrato, por funciondarios seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as
obras, servicos e instalagcdes, bem como a todos os registros € documentos pertinentes com o
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objeto deste contrato, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade
por parte do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a
CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica quanto as obras e servigos executados.

15.5. A execugéo das obras e servigos sera acompanhada e fiscalizada por um representante do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de
execucao do mesmo, os pagamentos dos salarios dos prestadores de servigcos e cumprimento das
obrigagoes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados;

b) o representante do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL atestara em registro proprio que as
medigdes efetuadas correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para adocao das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizagio do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL de nenhum modo
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacio dos servicos a serem
executados;

e) o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL poderé exigir o afastamento de qualquer funcionario
ou preposto da CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagdo ou que adote
procedimentos incompativeis com o exercicio das fun¢des que lhe forem atribuidas, sem onus
para o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

15.6. O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL reserva-se o direito de recusar as obras e servicos
imperfeitos ou executados em desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua
correcdo, as expensas da CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagcdo. Nestes
casos, quando necessaria a interrup¢io do fornecimento de servigos, o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL podera exercer seu direito de regresso por eventuais prejuizos.

16. DA SUBCONTRATACAO
16.1. Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padrio abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitacdo, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execu¢do de parte dos servigos e/ou obras, sendo que esta subcontratagdo nao
podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitacdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependerda sempre de autorizacao

prévia por parte da fiscalizagio do MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.
b) E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:
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I. Do processo licitatorio do qual se originou a contratacao;
II. Direta ou indiretamente da elaboragao de projeto basico ou executivo.

c¢) A empresa subcontratada devera atender, em relacdo ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias
de qualificagdo técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias
de antecedéncia ao inicio da subcontrata¢do, a indicagdo expressa dos servicos e/ou obras que
caberdo a subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execugao dos servigos e/ou obras.

f) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, publico ou particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratacdo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

e Razao social das empresas envolvidas;

e Objeto da subcontratacdo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragcdo dos
contratos;

e Declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagdes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, devendo esta exigéncia ndo importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribuigdes legais da
subcontratada e de seus profissionais na execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

17. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO
17.1. Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio.

18. DEVERES DAS PARTES
18.1. COMPETE A CONTRATADA:

18.1.1. Executar os servicos em perfeito atendimento as diretrizes, estratégias de concepgao,
especificagdes e condigdes impostas neste Projeto Bésico, observando os prazos fixados, ndo
sendo admitidas retificagcdes, cancelamentos, quer seja nos pregos, quer seja nas condicdes
estabelecida;

18.1.2. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o servigo adjudicado, sem prévia e expressa
anuéncia desta Prefeitura;

18.1.3. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a fiscalizacdo da execucdo do servigo;
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18.1.4. Executar o servi¢o contratado em prazo ndo superior ao maximo estipulado na proposta.
Caso tal servigo ndo seja executado dentro do prazo, a CONTRATADA ficaré sujeita a multa;

18.1.5. Responder por todas despesas de qualquer natureza relativas seguros, impostos, taxas,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, emolumentos e outros incidentes ou que venham a
incidir sobre os servigos, ao cumprimento do servigo e a execugdo da contratacao;

18.1.6. Cumprir outras obrigagdes previstas no Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico;

18.1.7. Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relagdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra contratada, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da
contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado;

18.1.8. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas;

18.1.9. Dotar seus empregados de equipamentos de prote¢do individual (seguranga), quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

18.1.10. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada
a CONTRATANTE a comprovagao do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura
do més anterior, vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovacao do pagamento
dos encargos mencionados;

18.1.11. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessarios a execuc¢ao da obra, sejam
eles industriais ou domésticos, os quais deverdo ser de qualidade comprovada;

18.1.12. Cercar seus empregados das garantias e protecdo legais nos termos da Legislacdo
Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca ¢ medicina do trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes
de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos;

18.1.13. Registrar as ocorréncias havidas durante a execuc¢do do presente contrato, de tudo dando
ciéncia 8 CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao;

18.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da CONTRATANTE,
por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;
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18.1.15. Manter, durante toda execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo. Manter-se em conformidade com as obrigagdes assumidas e
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo técnica exigida no Edital;

18.1.16. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

18.1.17. Apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apds a
emissdo da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

18.1.18. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servi¢o, Diario de Obra, contendo os
langamentos e registros obrigatorios;

18.1.19. Comprovar no inicio da obra, que mantem em seu quadro permanente, o quantitativo de
funcionarios suficiente para executar as metas de trabalho no prazo estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sob pena de desclassificagao;

18.1.20. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagao
de regularidade no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo pelo CONTRATANTE:

Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certidao Negativa dos Débitos Salariais;

Certidao Negativa de Infracdes Trabalhistas;

Declaragdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianga e ao Adolescente;

Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

e Comprovacdo do depodsito bancario dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovacdo de recebimento pelos
empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;

Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-
alimentacdo e do vale-transporte.

18.1.21. Assumir as despesas com a locomogao, fornecimento de EPI, hospedagem e alimentagao
de seus colaboradores;
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18.1.22. Responsabilizar-se integralmente pelo pagamento de todos os tributos e encargos sociais
e trabalhistas decorrentes da prestacdo de servi¢o, que lhe sejam impostos por Lei, ndo sendo a
CONTRATANTE corresponsavel pelo pagamento de quaisquer encargos;

18.1.23. Apresentar, sempre que solicitado pelo Municipio, explicagdes pormenorizadas sobre os
Servigos;

18.1.24. Tratar com lisura e respeito os funcionarios da CONTRATANTE;

18.1.25. Assumir total responsabilidade pela execucdo dos servigos, se responsabilizando por
danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de
toda e qualquer reclamagdo e de qualquer onus que possa ocorrer resultante de falhas na sua
execucao;

18.1.26. A eventual aceitagdo dos servicos por parte do CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicoes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as despesas de
correcao ou modificagdo correrdo por conta exclusivas da CONTRATADA;

18.1.27. A Contratada obrigar-se-a4 a desenvolver os servicos objeto deste CONTRATO sempre
em regime de entendimento com a Fiscalizagdo, dispondo essa de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato;

18.1.28. A contratada devera obedecer ao disposto na documentacdo contratual, permanecendo
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos, utilizados na garantia da execucdo dos servicos, atendendo rigorosamente as
Normas Técnicas em vigor (em especial as Normas de Seguranca do Trabalho e Ambientais, tais
como NR 18, pertinentes aos servigos relacionados;

18.1.29. A CONTRATADA devera, as suas custas, refazer, quaisquer partes dos servicos, que a
juizo da fiscalizag¢do, identifiquem aplicacdo de materiais de baixa qualidade ou servigos
executados de modo incorreta ou de forma insatisfatorias, que nao estejam de acordo com o
contratado;

18.1.30. Em uma paralisagdo eventual dos servigos, motivada pela CONTRATANTE, A
CONTRATADA obrigar-se-a a assegurar, a prote¢do e conservacdo dos materiais

disponibilizados pela contratante para execucao da obra;

18.1.31. A CONTRATADA devera participar a Fiscalizagdo, por escrito, as ocorréncias que
possam impedir ou atrasar trechos, ou no todo, a conclusao dos servicos;
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18.1.32. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a legalizagdo dos servigos,
juntos aos 6rgaos competentes (CREA, INSS e outros) por sua conta e responsabilidade;

18.1.33. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo fornecimento dos equipamentos
necessarios a plena execucao dos servigos contratados;

18.1.34. A CONTRATADA na entrega dos servicos deverd entregar as Anotacdes de
Responsabilidades, com sua aprovagdo, em suas entidades pertinentes;

18.2. INSTALACAO DE CANTEIRO:

18.2.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela constru¢ao, opera¢do, manutengdo e
limpeza do canteiro de obras, bem como a seguranga patrimonial dessas instalagdes e organizacao
e manutencao do correspondente esquema de prevengao e combate a incéndios;

18.2.2. A CONTRATADA devera identificar a drea para canteiro de obras, sendo de sua exclusiva
responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua instalagdo, inclusive aquelas
relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno,
dentre outros;

18.2.3. A CONTRATADA deveri iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente apos a
emissdo da ordem de servigo correspondente, estando esse prazo incluido no prazo total do
contrato;

18.2.4. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a se obter
edificagcdes de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranca e Medicina do Trabalho, Lei n°
6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela
Portaria 3.214, de 08 de julho de 1978;

18.2.5. Cabera a CONTRATADA todo o 6nus decorrente das instalacdes e ligagdes de agua e
energia elétrica necessarias;

18.2.6. A organizacao e gestdo do refeitério, a administracao interior do canteiro, € os alojamentos
sdao também de responsabilidade da CONTRATADA;

18.2.7. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos;
18.2.8. Estard obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste sentido. Em

caso de greve cabera a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se for o caso, para
manutengdo da ordem no canteiro e protecdo dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;
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18.2.9. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obrigagdes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos
empregados acidentados no canteiro;

18.2.10. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas
legais vigentes no pais;

18.2.11. Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de agua e
eletricidade ao canteiro de obras;

18.2.12. Todo material de demoli¢ao reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de obras que
seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depdsitos para posterior destinagao
conforme orientado pela fiscalizagao, ou a locais licenciados para bota-fora.

18.3. COMPETE A CONTRATANTE:

18.3.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;
18.3.2. Comunicar imediatamente & empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do
objeto;

18.3.3. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalizacdo do contrato;

18.3.4. Apresentar a CONTRATADA, o dia, horario, da coleta da carga/material a ser
transportada, especificando o material a ser transportado, o local da retirada e responsavel, e, local
da entrega e responsavel;

18.3.5. Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitd-lo quando este ndo atender ao
especificado;

18.3.6. Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitacdo escrita da vencedora, informagdes
adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos que ocorrerem;

18.3.7. Atestar a nota fiscal/fatura apos o recebimento definitivo e enviar a area financeira para
efetuar o pagamento nas condi¢des pactuadas;

18.3.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposi¢des contidas neste Termo de Referéncia.

19. DO RECEBIMENTO DA OBRA
19.1. O recebimento da obra sera realizado:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
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contratado;

b. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da
Lein® 14.133/21.

20. DA GARANTIA DOS SERVICOS E PRODUTOS INSTALADOS

20.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

20.2. O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

20.3. Os servicos executados pela CONTRATADA deverdo ter 05 (cinco) anos de garantia,
contados a partir do recebimento definitivo da obra, tendo a CONTRATANTE a obrigacdao de
propor a acdo contra a CONTRATADA, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do
vicio ou defeito.

21. DA RESCISAO DO CONTRATO

21.1. A inadimpléncia parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigdes
estabelecidas no contrato, assegurara ao CONTRATANTE o direito de da-lo por rescindido,
mediante notificacdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o presente contrato nos
termos desta clausula, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e as demais penalidades
previstas na Lei n. 14.133/21.

21.2. O contrato podera, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no art. 137 e
138 da Lei n. 14.133/21, com aplica¢do da mesma lei, se for o caso.

21.3. No caso de rescisdao por razdes de interesse publico, a CONTRATANTE enviara a
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias.

21.4. A rescisdo se dara de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelacdo judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IV e V do art. 137 da Lei n. 14.133/21.

21.5. Em qualquer caso de rescisdo sera observado o caput do art. 137 da Lei n. 14.133/21.

21.6. Sem prejuizo de outras sancgodes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela
CONTRATANTE:
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a) O ndo cumprimento de prazos;

b) O ndo cumprimento das condig¢des técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

c) A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve a CONTRATANTE a presumir sua nao
conclusao no prazo contratual;

d) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

e) A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f) A subcontratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial, mesmo no que for permitido, dos
servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

g) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao
admitida neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;

h) Apresentagao de documentos falsos ou falsificados;

1) Reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servigos contratados;

j) A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

k) A dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

1) A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo
da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execugdo deste Contrato;

m) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

n) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou orgado/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

0) O descumprimento das determinagdes emanadas da fiscalizacdo, assim como as de seus
superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servicos;

q) Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos da CONTRATANTE, para a
execucao dos servicos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
for¢a do Contrato;

r) Razdes de interesse publico;

s) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

22. DAS SANCOES

22.1. As seguintes san¢des poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame
ou aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparagdao dos danos causados ao
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL pelo infrator:

22.1.1. Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigagdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem prejuizos para o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;
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b) Execugdo insatisfatoria ou pequenos transtornos aos servigos e/ou obras, desde que sua
gravidade ndo recomende a aplicagdo da suspensdo temporaria.

22.2. Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execucdo dos servicos e/ou
obras, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servico, em caso de atraso
superior em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugdo, sem prejuizo da aplicacdao do
subitem anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1. Em decorréncia da interposigdo de impugnagdes e/ou recursos meramente procrastinatorios;
c.2. Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente nos
prazos previstos neste edital;

c.3. Pela ndo regularizacdo da documentacao de habilitacdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, prorrogdveis pelo mesmo
periodo, a pedido justificado da LICITANTE.

c.4. No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 10% (dez por cento) em caso de recusa parcial na execucdo do objeto, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

e) 15% (Quinze por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecugao total do contrato;

f) 20% (vinte por cento) na entrega de produtos de baixa qualidade ou servigos executados de
modo incorreto ou de forma insatisfatoria.

22.2.1. As sangdes previstas nas alineas “c”, “d”, “e” e “f” do subitem 1.2, serdo inicio de
indenizagdo caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme artigo 416 da
Lei 10.406/2002 (Codigo Civil).

22.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a) Apresentacao de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na hipotese de
apresentacao destes em desacordo com as especificacdes previstas nos termos deste edital, que,
para todos os efeitos, serd considerada como ndo entregue;

c¢) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL;

d) Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pelo MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL;

e) Reincidéncia de execugdo insatisfatoria dos servigos contratados;
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f) Atraso injustificado na execug@o dos servigos, contrariando o instrumento contratual;

g) Reincidéncia na aplicagdo das penalidades de adverténcia ou multa;

h) Irregularidades que ensejem a frustragao da licitagdo ou a rescisdo contratual;

1) Condenacao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Pratica de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo ou prejudicar a execugdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL;

1) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo o MUNICIPIO DE RIO
NOVO DO SUL.

22.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e sera executada apds regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitagdo do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser
determinado pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

¢) Mediante desconto no valor das parcelas devidas 8 CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

22.5. A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 156, § 7° da Lei 14.133/21.

22.6. A sang¢do pecunidria prevista na alinea “d” do subitem 1.2 ndo se aplica nas hipdteses de
rescisdo contratual que nao ensejam penalidades.

22.7. A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se
com outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua
fusdo, cisdo ou incorporagdo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autorizacao do
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, formalizada por meio de termo aditivo ao contrato,
sofrerd a rescisdo contratual e a aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria do direito de
participar de licitacdo e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL,
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

22.8. As penalidades serao aplicadas apoés regular processo administrativo, em que sejam
assegurados a CONTRATADA o contraditorio ¢ a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sdo inerentes.

22.9. Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagdo

dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da
aplicagdo das sancdes cabivelis.
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22.10. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo
de multa de mora, nas seguintes condigdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o
valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado.

b) Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execucao do
contrato.

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei 14.133/21.

22.11. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes ao
licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito, quando o descumprimento de obrigacdes contratuais for considerado
falta leve, assim entendida aquela que ndo acarretar prejuizo significativo para o servigo
contratado.

b) Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até¢ 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual reajustado ndo executado pelo particular.

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do art. 156, 111, da Lei n® 14.133/21.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em toda a
Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
san¢ao aplicada com base na alinea "c".

§ 1° As sancdes de adverténcia, suspensao e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisao.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas "c" e "d", a autoridade competente
submeter a sua decisao ao PREFEITO MUNICIPAL, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo Secretario
Municipal de Administragdo, competira ao Municipio de Rio Novo do Sul, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou ndo das demais sangdes administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sangdes administrativas previstas neste Edital,
competird ao Municipio de Rio Novo do Sul proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES e
nos demais cadastros publicos.

22.12. As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes regras:

e Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, o CONTRATANTE devera
notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentagdo de defesa prévia.
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e A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater decisorio da penalidade, bem como o dano causado a
Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

22.12.1. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada com a infratora, a
motivagdo para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo ¢ o local de
entrega das razdes de defesa.

22.12.2. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis a contar
da intimagao, exceto na hipdtese de declaragdo de inidoneidade, em que o prazo sera de 10 (dez)
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art.183 da Lei n°
14.133/21.

22.12.3. O licitante contratado comunicard ao orgdo promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao.

22.12.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagao, o 6rgao
promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/21.

22.12.5. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a analise da
Procuradoria do Municipio de Rio Novo do Sul/ES.

22.13. Os montantes relativos as multas aplicadas pela Administracdo poderdo ser cobrados
judicialmente ou descontados dos valores devidos a contratada, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.

22.14. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacao das multas acarretarem também a
rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada.

22.15. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual
em desfavor do licitante contratado, ¢ obrigatoria a cobranca, inclusive judicialmente, da
diferenca.

22.16. Sem prejuizo da aplicagdo das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administracao publica na licitagdo ou na execu¢do do contrato, nos termos da Lei n°® 12.846/2013,
serd objeto de imediata apuragdo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco
regulatdrio estadual anticorrupgao.
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22.17. Ainda constitui falta grave o ndo pagamento de saldrio, de vale-transporte e de auxilio
alimentagdo dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

22.18. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a Ordem
de servigo, deixar de entregar documentagdo exigida no edital, apresentar documentagdo falsa,
ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao da Ordem de Servigo, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com o
MUNICIPIO, e sera descredenciado no CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e na Ordem de Servigos e das demais cominagdes legais.

22.19. A aplicacao de quaisquer sangdes referidas neste dispositivo, nao afasta a responsabilizagido
civil da CONTRATADA pela inexecugao total ou parcial do objeto ou pela inadimpléncia.

22.20. A aplicacdo das penalidades ndo impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuizos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

23. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Barbara Moreira Borsoi
Coordenadora de Planejamento

Victor Colli Zerbone
Engenheiro Civil

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Rio Novo do Sul — ES, 26 de margo de 2025.

Aprovo o Projeto Basico para execucdo de obra de Contratagdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para execucdo de obra de Implantagdo de Sinalizagdo Turistica para
areas/circuito denominados “Rota do Ypés, da Jugara, das Montanhas, Caminho das Aguas e Vale do
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Orobd” no Municipio de Rio Novo do Sul/ES, pelos motivos ja elencados no item 1 — do Estudo
Técnico Preliminar.

Alcidemar Mariano Silva
Secretario Municipal de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal
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