
 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.  Valor  Unit  Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Categoria

 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 742,43  R$        135,02  R$  100.242,90 55,23 55,23 A

 94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 558,89  R$          56,31  R$    31.471,10 17,34 72,57 A

 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO - PISOS M 41,50  R$        191,01  R$     7.926,92 4,37 76,93 A

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 61,25  R$        122,94  R$     7.530,08 4,15 81,08 B

 020702 IOPES
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm 
e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 
incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), 
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 
(OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO 
SUPERIOR A 12 MESES)

m² 9,00  R$        714,45  R$     6.430,05 3,54 84,63 B

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,00  R$        575,56  R$     3.453,36 1,90 86,53 B

 3106121 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

COFRAGEM m² 19,95  R$        125,33  R$     2.500,33 1,38 87,91 B

 040315 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

SUPER-ESTRUTURA m³ 2,07  R$     1.073,90  R$     2.222,97 1,22 89,13 B

 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHP 36,33  R$          60,00  R$     2.179,80 1,20 90,33 B

 040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) kg 138,49  R$          13,89  R$     1.923,63 1,06 91,39 B

 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 750,44  R$            2,53  R$     1.898,61 1,05 92,44 B

 030119 IOPES Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg ESCAVAÇÕES m² 47,27  R$          37,48  R$     1.771,68 0,98 93,41 B

 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 15,44  R$          89,33  R$     1.379,26 0,76 94,17 B

 103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 8,26  R$        150,30  R$     1.241,48 0,68 94,86 B

 120303 IOPES
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média 
ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA

m² 15,73  R$          74,82  R$     1.176,92 0,65 95,51 B

 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 4,61  R$        205,56  R$        947,63 0,52 96,03 C

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES
Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120

CNPJ: 27.165.711/0001-72

OBRA: Calçada e Ponto de Ônibus de Quarteirão de Santana

LOCAL: Estrada Cachoeirinha - Quarteirão de Santana

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Espírito Santo
SBC - 07/2025 - Espírito Santo

SICRO3 - 04/2025 - Espírito Santo
IOPES - 03/2025 - Espírito Santo

23,32%
Não Desonerado: 
Horista: 116,89%

Mensalista: 72,95%
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 01 Próprio

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, UTILIZANDO PERFIL UE ENRIJECIDO DE ACO 
GALVANIZADO, 150 X 60 X 20, E = 3,00 MM

COBE - COBERTURA m² 15,44  R$          60,39  R$        932,42 0,51 96,54 C

 02 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22 0,80m (6,40kg/m2)
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

KG 51,07  R$          17,49  R$        893,21 0,49 97,03 C

 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 4,68  R$        190,50  R$        891,54 0,49 97,52 C

 180020 SBC
PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE 
C/PREPARO

PINT - PINTURAS m² 16,52  R$          38,18  R$        630,73 0,35 97,87 C

 040333 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

SUPER-ESTRUTURA kg 40,00  R$          14,81  R$        592,40 0,33 98,20 C

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 9,02  R$          52,18  R$        470,66 0,26 98,46 C

 89470 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2,58  R$        129,09  R$        333,05 0,18 98,64 C

 100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 3,99  R$          71,75  R$        286,28 0,16 98,80 C

 100728 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 7,98  R$          34,30  R$        273,71 0,15 98,95 C

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 15,73  R$          16,36  R$        257,34 0,14 99,09 C

 010501 IOPES Locação de obra com gabarito de madeira LOCAÇÃO m² 17,08  R$          13,50  R$        230,58 0,13 99,22 C

 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação)
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA

m² 19,31  R$          11,14  R$        215,11 0,12 99,34 C

 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 1,25  R$        128,91  R$        161,14 0,09 99,43 C

 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,04  R$        149,54  R$        155,52 0,09 99,51 C

 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 
espessura 5 mm

REVESTIMENTO m² 15,73  R$            9,05  R$        142,36 0,08 99,59 C

 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,00  R$          65,79  R$        131,58 0,07 99,66 C

 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 15,73  R$            7,39  R$        116,24 0,06 99,73

 040231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) m³ 0,13  R$        826,43  R$        107,44 0,06 99,79 C

 053256 SBC TUBO DE QUEDA PVC 100mm
INSTALACOES HIDRAULICAS - 
AGUAS PLUVIAIS

M 2,80  R$          36,17  R$        101,28 0,06 99,84 C

 91181 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 2,80  R$          32,17  R$          90,08 0,05 99,89 C

 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,27  R$          55,41  R$          70,37 0,04 99,93 C
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 89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,00  R$          64,14  R$          64,14 0,04 99,97 C

 020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL PREPARACAO DO TERRENO m³ 0,39  R$          92,69  R$          36,15 0,02 99,99 C

 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 0,64  R$          27,65  R$          17,70 0,01 100,00 C

 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão ADENSAMENTO m³ 2,07  R$            4,27  R$            8,84 0,00 100,00 C

PESO %
76,94
18,57
4,50

 Total sem BDI  R$                                                           147.182,22 
 Total do BDI  R$                                                             34.324,40 

B 33.708,17R$                        
C 8.157,50R$                          

 Total Geral  R$                                                           181.506,62 

CATEGORIAS TOTAL
A 139.640,92R$                      
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 09/07/2025 13:57:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/07/2025 13:57:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K96TRF
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