
2,4 Código Banco PISO TÁTIL Und Quant. Valor Unit R$

2.3.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 - CÓDIGO 5184

m² 726,56 R$    108,61 R$

2,3 Código Banco CONCRETAGEM Und Quant. Valor Unit R$

2.2.1 94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 CÓDIGO 
- 5182

M 558,89 R$      44,65 R$

2,2 Código Banco COFRAGEM PERMANETE Und Quant. Valor Unit R$

2.1.4 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022 CÓDIGO - 5181 m² 726,56 R$        2,03 R$

2.1.3 030119 IOPES Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 44,71 R$      30,39 R$

2.1.2 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - CÓDIGO 5228 CHP 36,33 R$      45,54 R$

2.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - CÓDIGO 5180 m³ 61,25 R$      93,28 R$

Item Código Banco DESCRIÇÃO Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

2 CONSTRUÇÃO DA CALÇADA R$

2,1 PREPARAÇÃO DO SOLO R$

1,2 020702 IOPES Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. 
projeto (1 utilização) CÓDIGO - 3589

m² 9,00 R$    582,82 R$

1,1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  CÓDIGO - 5179 m² 6,00 R$    463,42 R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES
Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120 CNPJ: 27.165.711/0001-72

OBRA: Calçada e Ponto de Ônibus de Quarteirão de Santana LOCAL: Estrada Cachoeirinha 
– Quarteirão de Santana

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Espírito Santo SBC - 

04/2025 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2025 - 
Espírito Santo IOPES - 01/2025 - Espírito 

Santo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item Código Banco DESCRIÇÃO Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$
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13,72

11,95

11,95

11,95

10,95

155,50

30,39

2,03

679,50

93,73

881,10

3,21

3.2.2 Código Banco VIGAS BALDRAMES Und 1,00 Valor Unit R$

3.2.1.8 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão CÓDIGO - 5195 m³ 1,04 R$ R$

3.2.1.7 040315 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo) CÓDIGO - 5194 m³ 1,04 R$ R$

3.2.1.6 3106121 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - 
CÓDIGO - 5193 m² 6,00 R$ R$

3.2.1.5 040231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) CÓDIGO - 5192 m³ 0,13 R$ R$

3.2.1.4 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022 - CÓDIGO 5191 m² 6,76 R$ R$

3.2.1.3 030119 IOPES Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg - CÓDIGO 5190 m² 2,56 R$ R$

3.2.1.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - CÓDIGO 5189 m³ 4,61 R$ R$

3.2.1.1 010501 IOPES Locação de obra com gabarito de madeira - CÓDIGO 5188 m² 17,08 R$ R$

Item Código Banco DESCRIÇÃO Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

3,2 INFRAESTRUTURA R$

3.2.1 FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE R$

3.1.4 040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm -  CÓDIGO 5187 kg 106,00 R$ R$

3.1.3 040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm -  CÓDIGO 5186 kg 24,00 R$ R$

3.1.2 040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm - CÓDIGO 1193 kg 5,00 R$ R$

3.1.1 040333 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 
a 7.0mm - CÓDIGO 5032 kg 40,00 R$ R$

3,1 AÇO / ARMADURA R$

Item
Código Banco

DESCRIÇÃO
Und Quant. Valor Unit

Valor Unit com BDI

3 CONSTRUÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS R$

2.4.1 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 - CÓDIGO 5185 M 41,50 R$    144,90 R$
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113,17

93,73

881,10

3,21

41,21

40,74

108,61

21,64

93,73

881,10

3,21

7,32

60,58

5,84

12,873.3.2.7 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 -  CÓDIGO 5209 m² 14,32 R$ R$

3.3.2.6 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_03/2024 CÓDIGO - 5206 m² 14,32 R$ R$

3.3.2.5 120303 IOPES
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm -  CÓDIGO 3966 m² 14,32 R$ R$

3.3.2.4 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 
5 mm -  CÓDIGO 5071 m² 14,32 R$ R$

3.3.2.3 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão - CÓDIGO 5205 m³ 0,46 R$ R$

3.3.2.2 040315 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo) - CÓDIGO 5204 m³ 0,46 R$ R$

3.3.2.1 3106121 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada -  
CÓDIGO - 5193 m² 9,23 R$ R$

3.3.2 Código Banco PILARES Und Quant. Valor Unit R$

3.3.1.3 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  - CÓDIGO 5203 m² 0,64 R$ R$

3.3.1.2 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 CÓDIGO - 5202

m² 15,87 R$ R$

3.3.1.1 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - CÓDIGO 5201 m³ 1,27 R$ R$

Item Código Banco DESCRIÇÃO Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

3,3 SUPERESTRUTURA R$

3.3.1 PISO R$

3.2.2.5 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 -  CÓDIGO 5200 m² 6,48 R$ R$

3.2.2.4 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão CÓDIGO - 5199 m³ 0,35 R$ R$

3.2.2.3 040315 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo) CÓDIGO - 5198 m³ 0,35 R$ R$

3.2.2.2 3106121 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 
CÓDIGO - 5197 m² 4,72 R$ R$

3.2.2.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CÓDIGO - 5196 m³ 1,04 R$ R$

20
25

-J
88

9K
4 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 C

Ó
P

IA
 S

IM
P

LE
S

   
 1

2/
06

/2
02

5 
13

:2
7 

   
P

Á
G

IN
A

 3
 / 

12



881,10

3,21

117,57

38,13

101,96

11,95

41,21

102,33

5,84

12,87

48,10

75,18

14,31

3,913.3.6.4 100731 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -  CÓDIGO 
5221

m² 7,98 R$ R$

3.3.6.3 02 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22 0,80m (6,40kg/m2) -  CÓDIGO 5220 KG 51,07 R$ R$

3.3.6.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - CÓDIGO 5219 m² 15,44 R$ R$

3.3.6.1 01 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
UTILIZANDO PERFIL UE ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, 150 X 60 X 20, E = 3,00 
MM -  CÓDIGO 5218

m² 15,44 R$ R$

3.3.6 Código Banco COBERTURA Und Quant. Valor Unit R$

3.3.5.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 -  CÓDIGO 5217 m² 1,41 R$ R$

3.3.5.5 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_03/2024 -  CÓDIGO 5216 m² 1,41 R$ R$

3.3.5.4 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF_08/2022 -  CÓDIGO 5215

m² 1,25 R$ R$

3.3.5.3 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 -  CÓDIGO 5213 m² 2,54 R$ R$

3.3.5.2 040243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm - CÓDIGO 5213 kg 3,49 R$ R$

3.3.5.1 89470 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022 -  CÓDIGO 5212

m² 2,58 R$ R$

3.3.5 Código Banco BANCO Und Quant. Valor Unit R$

3.3.4.2 180020 SBC
PINTURA VERNIZ POLIURETANO 2 MAOS CONCRETO APARENTE C/PREPARO -  
CÓDIGO - 5211 m² 16,52 R$ R$

3.3.4.1 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - CÓDIGO 5210

m² 8,26 R$ R$

3.3.4 Código Banco ALVENARIA DE VEDAÇÃO Und Quant. Valor Unit R$

3.3.3.2 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão -  CÓDIGO 5209 m³ 0,22 R$ R$

3.3.3.1 040315 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de 
perdas já incluído no custo)  - CÓDIGO 5208 m³ 0,22 R$ R$

3.3.3 Código Banco VIGAS TÉRREO Und Quant. Valor Unit R$
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54,92

149,90

35,53

24,89

50,36

51,68

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 30/05/2025 15:45:55 -03:00

Total sem BDI R$                                                                              144.782,72
Total do BDI R$                                                                                33.761,64

Total Geral R$                                                                              178.544,36

3.4.1 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) -  CÓDIGO 3858 m² 19,31 R$      12,51 R$                           15,43

3,4 LIMPEZA R$

Item Código Banco DESCRIÇÃO Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

3.3.6.10 89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 - CÓDIGO  5227

UN 2,00 R$ R$

3.3.6.9 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 - CÓDIGO 5226

UN 1,00 R$ R$

3.3.6.8 91181 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CÓDIGO 5225

M 2,80 R$ R$

3.3.6.7 054053 SBC TUBO PVC ESGOTO 100mm - CÓDIGO 5224 M 2,80 R$ R$

3.3.6.6 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CÓDIGO 5223

M 4,68 R$ R$

3.3.6.5 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020 -  CÓDIGO - 5222

m² 3,99 R$ R$
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/05/2025 15:45:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2XXR49
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R$ 97.315,45 54,50 %

7.415,64 R$ 7.415,64 4,15 %

133,94

R$ 30.772,48 17,24 %

97.315,45 R$ 97.315,45 54,50 %

55,06

R$ 1.816,40 1,02 %

30.772,48 R$ 30.772,48 17,24 %

2,50

R$ 2.040,29 1,14 %

37,48 R$ 1.675,73 0,94 %

56,16

12.578,01 7,04 %

115,03 R$ 7.045,59 3,95 %

R$ 6.468,57 3,62 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

148.081,58 R$   148.081,58 82,94 %

12.578,01 R$

718,73

R$ 9.897,51 5,54 %

571,49 R$ 3.428,94 1,92 %

B.D.I. Encargos Sociais

23,32%

Desonerado: Horista: 94,05%
Mensalista: 54,71%

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

9.897,51
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R$ 4,12 0,00 %

1.401,72 R$ 1.401,72 0,79 %

3,96

R$ 693,54 0,39 %

1.086,57 R$ 1.130,03 0,63 %

115,59

R$ 16,90 0,01 %

837,96 R$ 108,93 0,06 %

2,50

R$ 884,01 0,50 %

37,48 R$ 95,95 0,05 %

191,76

R$ 3.164,06 1,77 %

13,50 R$ 230,58 0,13 %

R$ 1.562,44 0,88 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

4.565,78 R$ 4.565,78 2,56 %

3.164,06

14,74

R$ 73,70 0,04 %

14,74 R$ 353,76 0,20 %

14,74

R$ 2.666,70 1,49 %

16,92 R$ 676,80 0,38 %

2.666,70

R$ 7.415,64 4,15 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

20.565,27 R$ 20.565,27 11,52 %

178,69

20
25

-J
88

9K
4 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 C

Ó
P

IA
 S

IM
P

LE
S

   
 1

2/
06

/2
02

5 
13

:2
7 

   
P

Á
G

IN
A

 8
 / 

12



0

R$ 103,10 0,06 %

15,87 R$ 227,26 0,13 %

7,20

R$ 129,31 0,07 %

74,71 R$ 1.069,85 0,60 %

9,03

R$ 499,82 0,28 %

3,96 R$ 1,82 0,00 %

1.086,57

R$ 3.098,06 1,74 %

115,59 R$ 1.066,90 0,60 %

3.098,06

R$ 2.125,63 1,19 %

26,69 R$ 17,08 0,01 %

133,94

R$ 2.206,51 1,24 %

50,24 R$ 63,80 0,04 %

R$ 329,31 0,18 %

Valor Unit com BDI Total Peso (%)

13.034,84 R$ 13.034,84 7,30 %

2.206,51

50,82

R$ 380,30 0,21 %

3,96 R$ 1,39 0,00 %

1.086,57

R$ 145,14 0,08 %

115,59 R$ 545,58 0,31 %

139,56
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R$ 901,39 0,50 %

4,82 R$ 38,46 0,02 %

17,65

R$ 915,90 0,51 %

92,71 R$ 1.431,44 0,80 %

59,32

R$ 22,38 0,01 %

4.820,76 R$ 4.820,76 2,70 %

15,87

R$ 157,74 0,09 %

7,20 R$ 10,15 0,01 %

126,19

R$ 51,44 0,03 %

50,82 R$ 129,08 0,07 %

14,74

R$ 695,20 0,39 %

125,74 R$ 324,41 0,18 %

695,20

R$ 1.197,62 0,67 %

47,02 R$ 776,77 0,44 %

144,99

R$ 0,87 0,00 %

1.974,39 R$ 1.974,39 1,11 %

3,96

R$ 239,92 0,13 %

1.086,57 R$ 239,05 0,13 %

239,92
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0,17 %

R$                                                                              144.782,72
R$                                                                                33.761,64
R$                                                                              178.544,36

R$                           15,43 R$             297,95

Peso (%)

297,95 R$ 297,95 0,17 %

Valor Unit com BDI Total

R$ 62,10 0,03 %

63,73 R$ 127,46 0,07 %

62,10

R$ 122,70 0,07 %

30,69 R$ 85,93 0,05 %

43,82

R$ 270,24 0,15 %

184,86 R$ 865,14 0,48 %

67,73
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/06/2025 13:27:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAMILA VIEIRA SILVA CONTAIFFER (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETCOMP - SEMAD - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J889K4
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