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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

ALZERINO COSTA PEÇANHA, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES. 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente manual trata das especificações arquitetônicas para a construção de cozinha e 
banheiros a situar-se na no Parque de Exposições Alzerino Costa Peçañha, no município de 
Rio Novo do Sul - ES. A execução dos serviços deverá seguir, rigorosamente, o projeto 
arquitetônico e os projetos complementares, fornecidos oportunamente, e as especificações 
básicas contidas neste manual. É vetado qualquer tipo de modificação nestas especificações, 
ressalvados os casos analisados e autorizados (expressamente) Prefeitura Municipal de Rio 
Novo do Sul. 

LIMPEZA DO TERRENO  

A limpeza do terreno deverá ser feita na mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados, 
de forma a evitar danos a terceiros e compreenderá os serviços de queima e remoção de 
entulhos de forma a deixar a área livre para os trabalhos da obra. Será de responsabilidade 
do empreiteiro o transporte dos materiais provenientes das limpezas, bem como será 
procedida a remoção periódica de todo o entulho e detritos que venham a ser acumulados no 
terreno, no decorrer da obra. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Competirá ao construtor fornecer todas as ferramentas, maquinários, aparelhagens e pessoal 
adequados a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como providenciar todas 
as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra, como sejam: barracão, 
escritório local, sanitários, água, energia elétrica. 

LOCAÇÃO DA OBRA  

O empreiteiro locará as obras e suas partes rigorosamente de acordo com os projetos, sendo 
responsável pôr qualquer erro de alinhamento ou nivelamento. A marcação da obra será feita 
usando pontaletes e tábuas de pinho, perfeitamente niveladas e seguras, com marcação com 
pregos e fios de arame. Os pontos de referência para nivelamento deverão ser assinalados 
com marcas estáveis e protegidas de modo a permitir fácil controle todo o tempo de 
construção. 

O canteiro deverá ser mantido em perfeitas condições de limpeza e dispor de locais 
adequados para estocagem dos diversos materiais, serviços de administração e controle. 
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Todos os projetos, catálogos e correspondências trocados entre o empreiteiro e a fiscalização, 
atestados de ensaios, amostra de materiais para aprovação devem ficar no canteiro, à 
disposição da fiscalização. Todos os equipamentos e mão-de-obra necessários ao bom 
desempenho da execução dos serviços serão fornecidos pelo construtor. 

PLACA DA OBRA  

O construtor deverá manter na obra uma placa contendo todas as informações sobre a 
construção, de acordo com os padrões adotados pelo órgão, com área de 6,00 m² (2,00 m x 
3,00 m). 

ESCAVAÇÃO  

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à 
preservação da vida e da propriedade.  As paredes laterais das cavas de fundação deverão 
ser escoradas quando a coesão do terreno não for suficiente para manter os cortes 
aprumados ou quando forem muito profundas. Os tipos de escoramento deverão ser 
escolhidos de acordo com as indicações apresentadas em cada caso. As escavações para 
fundações serão manuais. As cavas para fundações serão executadas com as dimensões 
indicadas no projeto estrutural.  

ESTRUTURA 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo 
convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 
informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá ser 
consultado o projeto estrutural. Quanto à resistência do concreto adotada:  

Estrutura                      FCK (MPa)  

Vigas                             30 MPa  

Pilares                          30 MPa  

Lajes                             30 MPa  

Sapatas                        30 MPa 

LASTRO DE CONCRETO 

Antes de iniciar as fundações o construtor deverá lançar ao longo das valas uma camada de 
concreto magro, com espessura de 5 cm. 

Fundação será do tipo sapata isolada, com dimensões e detalhamentos de acordo com 
projeto executivo. A resistência será de FCK de 30 MPa. 
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Vigas em concreto armado moldado in lococom alturas médias de 30 ou 40 cm. 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm.  

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 8 cm. 

AÇO CA-50/60 PARA FUNDAÇÕES  

Na execução das armaduras deverá ser verificado:  

• dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;  

• número de barras e suas bitolas; 

• posição correta das barras;  

• amarração e recobrimento.  

O dobramento do aço deverá ser feito sempre a frio, não sendo admitido aquecimento para 
os aços especiais CA50 e CA60. Não serão admitidas emendas de barras não previstas no 
projeto, senão em casos especiais, com a autorização e responsabilidade do calculista, desde 
que tal autorização seja comprovada pela fiscalização da prefeitura. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO 

O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem. Não deverá 
ultrapassar de 30 (trinta) minutos o intervalo entre a adição de água e o lançamento do 
concreto. O adensamento deverá ser efetuado durante ou após o lançamento do concreto, 
por vibrador, até que a água comece a refluir na superfície. O adensamento deverá ser feito 
cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os 
pontos da forma. Deverão ser tomadas precauções para que não se altere a posição das 
armaduras, nem se formem vazios na concretagem. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 
deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais 
como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da 
fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa 
providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto magro de 
aproximadamente 05 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o 
solo diretamente como fôrma lateral. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 
precauções: na execução das fôrmas, estas deverão estar limpas para a concretagem, e 
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida 
a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes 
da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser 
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executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para 
evitar a fissuração da peça estrutural. 

AÇO CA-50/60 PARA ESTRUTURA  

Na execução das armaduras deverá ser verificado:  

• dobramento nas barras, de acordo com os projetos aprovados;  

• número de barras e suas bitolas;  

• posição correta das barras;  

• amarração e cobrimento.  

O dobramento do aço deverá ser feito sempre a frio, não sendo admitido aquecimento para 
os aços especiais CA50 e CA60. Não serão admitidas emendas de barras não previstas no 
projeto, senão em casos especiais, com a autorização e responsabilidade do calculista, desde 
que tal autorização seja comprovada pela fiscalização da prefeitura. Todos os elementos da 
estrutura deverão ter uma camada de proteção de armadura com espessura não inferior a 
2cm. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 
madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 
encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão 
ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos 
da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça 
estrutural.  

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de eucalipto ou com escoras 
metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a 
saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se 
evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os 
procedimentos indicados em norma. 

VEDAÇÃO: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado os blocos em amarração. 
Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos 
devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit ou cal hidratado e 
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as esquadrias (alumínio e madeira) devem ser feitos com vergas 
e contra-vergas de concreto. Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, 
apresentando comprimento de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. 
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Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer 
serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos 
durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais 
saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente 
secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

Todas as paredes e estruturas em concreto armado existentes serão chapiscadas. A 
argamassa a ser utilizada será no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm. 

Todas as paredes e tetos, antes chapiscadas e não revestidas com azulejo, serão rebocadas 
com argamassa de cimento, cal e areia na proporção de 1:0,5:6, previamente peneirados, 
espessura de 0,50 cm. O reboco só poderá ser executado 24 horas após a pega do chapisco. 
O reboco deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempenadeira, apresentar 
aspecto uniforme com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 
desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima não deverá ultrapassar 
25 mm. As arestas deverão formar quinas vivas. 

Toda a cerâmica deve ser assentada com argamassa colante industrializada, devidamente 
rejuntada com argamassa industrializada flexível, própria para rejunte, na cor branca. Todos 
os procedimentos de execução deverão seguir rigorosamente aos recomendados nas normas 
da ABNT. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de 
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação 
foi considerado em baixa tensão. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir 
a facilidade de manutenção e durabilidade. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de 
dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como 
as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 
potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias 
é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

As tubulações serão embutidas no piso, teto ou parede. A tubulação deverá ficar livre de 
esforço mecânico para evitar deformações. Todos os eletrodutos devem ser de PVC rígido 
para evitar deformação e consequentemente o bloqueio dos condutores no lançamento. As 
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emendas deverão ser de forma que garanta a continuidade interna da tubulação. As caixas 
deverão ser utilizadas da seguinte forma:  

A) tomada baixa a 0,30 m do piso; 
B) tomada média a 0,90 m do piso;  
C) tomada alta a 2,20 m do piso. 

Os pontos de interruptor simples (S) serão com eletroduto pvc 1/2'' e caixa 4x2; 

As tomadas e interruptores deverão ser de boa qualidade, na cor branca. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Toda instalação hidráulica será executada de acordo com o projeto executado, dentro das 
Normas da ABNT e da concessionária local, CESAN e conforme prévia aprovação da 
fiscalização. A rede de água será executada com tubos de PVC rígido, descendo embutidos 
nas paredes e munidos das respectivas conexões, com diâmetros rigorosamente de acordo 
com projeto, servindo a todos os pontos de utilização. A distribuição de água far-se-á através 
dos reservatórios superiores, servindo aos diversos pontos de consumo. As canalizações 
deverão apresentar declividade de 2% e jamais poderão ser horizontais. Durante a 
construção, para evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizações, é necessário vedar 
suas extremidades com bujões rosqueados. As canalizações de água serão submetidas à 
prova de pressão hidrostática, antes do revestimento das alvenarias. A pressão referida 
deverá ser igual à experimentada pela tubulação em funcionamento. Na prática usa-se encher 
todas as tubulações fechando os registros e permanecendo 15 minutos. 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos, foi considerado um sistema 
indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de 
consumo, ficando armazenada nos reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o 
suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela 
concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. 

A caixa d’água terá capacidade de armazenamento para 1000 l; Os pontos de esgoto serão 
em PVC 150 mm. 

Todas as louças dos banheiros serão na cor branca. 

Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences, tais como: torneiras, sifões, 
válvulas e registros que a empreiteira montará e instalará, observar-se-á o maior cuidado no 
acabamento, com relação a níveis, prumos, espaçamentos, etc. 

Toda a tubulação e conexões serão em PVC rígido, dentro das normas. Os joelhos, tês e 
luvas de saída serão do tipo SRM. Toda a tubulação enterrada terá proteção em concreto 
simples. 
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O sistema final de esgoto será executado fossa séptica, de acordo com o projeto. 

COBERTURA  

Primeiramente deverá ser instalado a trama de aço composta por terças metálicas para 
assentamento das telhas, conforme projeto. 

Deverão ser considerados todos os acessórios para a instalação do telhado, tais como: 
parafusos de fixação com vedações de neoprene, rufos, pingadeiras com todas as peças de 
fixação, conjuntos de vedação, acabamentos e arremates, conforme catálogo técnico do 
fabricante, de modo a evitar possíveis infiltrações de águas pluviais. A cobertura será 
executada com telhas em chapas, fixadas em estrutura metálica, com parafuso auto-
atarrachante, conforme recomendações técnicas do fabricante. A empreiteira deverá se 
certificar quanto às quantidades após montagem para confirmar os pedidos de telhas e seus 
acessórios.  

A Mão de obra deverá ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior 
cuidado e precisão em todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita montagem das 
estruturas no campo. Os cortes, furações e o dobramento deverão ser executados com 
precisão, não sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. Quanto ao acabamento, 
todas as peças deverão ter um aspecto estético agradável, sem apresentar mordeduras de 
maçarico, rebarbas nos furos, etc. Não serão aceitas com defeitos ou empenamentos. 

As dimensões devem seguir o indicado no projeto, porém as medidas deverão ser conferidas 
“in loco”. 

Por fim deverá ser instalado as calhas e os rufos em chapa metálica, conforme indicado em 
projeto. 

ESQUADRIAS 

As janelas serão de metal, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com 
contramarco. 

A colocação das peças com perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos 
movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, 
toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em 
volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, 
reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho 
propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir 
infiltração nestes pontos. 

PINTURA 
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Todas as áreas a serem pintadas deverão ser antes examinadas e corrigidos todos e 
quaisquer defeitos de revestimento, a fim de que as pinturas se apresentem uniformes, sem 
manchas e rugas. Toda e qualquer pintura será dada em quantas demãos forem necessárias, 
com um mínimo de 2 (duas), devendo cada demão ser aplicada quando a anterior estiver 
completamente seca, tomando-se todas as precauções para serem evitados respingos e 
escorrimentos nas superfícies não destinadas a pintura, as quais deverão ser protegidos 
convenientemente. Os trabalhos de pintura externa ou em locais não abrigados, não deverão 
ser executados em dias de chuvas. 

Antes da execução de qualquer pintura, a fiscalização aprovará uma amostra com as 
dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina. Salvo autorização 
expressa da fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 
fábrica, entregues na obra em sua embalagem original intacta e as cores serão as de 
catálogo das fábricas, não sendo permitidas misturas ou composições. Para definição de 
tipos de pintura a serem empregados, cores e detalhes, deverão ser observadas as 
legendas do projeto arquitetônico ou seguirão rigorosamente as determinações da 
fiscalização da prefeitura. As tintas e esmaltes utilizados serão de primeira qualidade. 

LIMPEZA DA OBRA  

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, devidamente limpa e sem entulhos de 
materiais, com todas as ligações em perfeito estado de funcionamento e ligadas às redes em 
uso do município. 

Rio Novo do Sul – ES, 25 de fevereiro de 2026. 

                          

 

 

 
Ian Rodrigues Carvalho 

Engenheiro Civil 
CREA-ES 051900/D 
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