
 

B.D.I.

30,31%

Item DESCRIÇÃO Total Peso (%)

 1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 24.712,80 2,22 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,00 R$ 469,34 R$ 611,60 R$ 2.446,40 0,22 %

 1.2  020802 IOPES
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m² 10,90 R$ 473,99 R$ 617,66 R$ 6.732,49 0,61 %

 1.3  020801 IOPES
Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, 
incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m² 14,50 R$ 666,40 R$ 868,39 R$ 12.591,66 1,13 %

 1.4  20 Próprio
REFERÊNCIA SINAPI (105551) - CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 R$ 297,47 R$ 387,63 R$ 1.162,89 0,10 %

 1.5  19 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA WI-FI COM 
ROTEADOR GIGABIT DE 4 ANTENAS INTEGRADO – VELOCIDADE MÉDIA 
DE 300 MBPS

Mensal 8,00 R$ 87,23 R$ 113,67 R$ 909,36 0,08 %

 1.6  160808 IOPES Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e m 150,00 R$ 4,45 R$ 5,80 R$ 870,00 0,08 %

Item DESCRIÇÃO Total Peso (%)

 2 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.087.362,75 97,78 %

 2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 6562,08 R$ 0,67 R$ 0,87 R$ 5.709,01 0,51 %

 2.2  92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 6562,08 R$ 101,57 R$ 132,36 R$ 868.556,91 78,10 %

 2.3  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 2326,98 R$ 58,88 R$ 76,73 R$ 178.549,18 16,06 %

 2.4  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 52,36 R$ 506,34 R$ 659,81 R$ 34.547,65 3,11 %

Elaborado por: Total sem BDI R$ 853.396,00

Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

Código Código Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

DATA: 29/01/2026
Ian Rodrigues Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ES
Rua Fernando de Abreu, Centro, (28) 3533-1120

CNPJ: 27.165.711/0001-72

OBRA: Pavimentação da Rua Wantuil Koppe no Bairro Quarteirão
LOCAL:  Quarteirão, Rio Novo do Sul - ES

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Espírito Santo
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo

Data Base do Orçamento:
JANEIRO / 2026

Total Geral

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Total do BDI R$ 258.679,55

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 116,89%

Mensalista: 72,95%

R$ 1.112.075,55

Código Código Und
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 22/03/2026 15:16:20 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/03/2026 15:16:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IAN RODRIGUES CARVALHO (DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES - SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5DVNJN
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